

ДОГОВОР № 201665/21.12.2016 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, с предмет:
„Ремонт на горски път м.Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН“

Днес, 21.12.2016 г. в гр.Сливен в резултат на проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и следващи от ЗОП и съгласно протокол от ПО-05-4143/15.12.2016 г. от работата на комисия, назначена със заповед № ПО-05-499/12.12.2016 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен“, се сключи настоящият договор между:

1. „Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на „Югоизточно Държавно предприятие” ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, ЕИК: 2016176540050, представлявано от инж. Димо Пенчев Димов, в качеството си на Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „СТОРИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ” ЕООД, ЕИК 127564930, със седалище и адрес на управление гр.Върбица 9870, ул. „Александър Стамболийски”, Бетонен център №:2А, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания под № 20080421165426, представлявано от Йордан Николов Йорданов, ЕГН 7006018720 - управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение: **„Ремонт на горски път м.Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН“**

Чл. 2. Изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, прогнозни количества и единични цени в приложеното Ценово предложение, Техническа спецификация, Проект и Техническо предложение, същите неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. Изпълнението на дейността, предмет на настоящия договор, ще се извърши в съответствие с изискванията на ЗУТ. Използваните материали трябва да отговарят на изискванията на Възложителя и на Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС 325/06.12.2006г. /Д.В.бр.106/2006 г/.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Краен срок на договора: **4 месеца от датата на сключването му.**

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата стойност на договора е **114 085,00 лв. /сто и четиринадесет хиляди и осемдесет и пет лева/ без ДДС**, съгласно Ценово предложение – Приложение № 10;

(2) Договорените видове СМР/СРР се заплащат от Възложителя по единични цени без ДДС и в мярка по видове извършени дейности/работи, определени с предложената ценова оферта на Изпълнителя при участие в процедурата.


(3) Окончателното разплащане с Изпълнителя ще се извършва на база стойността на действително извършените СМР/СРР, установени с двустранно подписан протокол, акт за приемане на извършените СМР/СРР и фактура, подписана от упълномощените длъжностни лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Цената на този договор включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, включително тези за подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати по горе.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____

Стр.1

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____



(5) Договорените цени на видовете работи няма да бъдат променяни за целия период на договора. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обществената поръчка също е включена в цената на договора.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на цена

(7) Приемането на извършените дейности ще се извърши еднократно в срок от 3 /три/ дни след уведомление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приключване на работите. Лицето, което следва да приеме извършената работа ще бъде посочено в писмена форма от Възложителя. За завършени и подлежащи на заплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и/или инвеститорския контрол и/или строителния надзор и са отразени в съответния/те протокол/и.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага в рамките на договорената стойност допустими непредвидени дейности в срока на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да изпълни непредвидените видове работи, чието извършване е необходимо в резултат на причини, в които не са могли да бъдат известни на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на този договор. Същите се остойностяват на база на разходни норми за труд, механизация и материали и ценообразуване с единични показатели, съгласно ценово предложение, както следва:

1. Средна часова ставка	3,50 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

(9) Непредвидените разходи ще се доказват по време на изпълнение с двустранен протокол между представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приложена към него обосновка и документи за необходимостта за извършване на непредвидени разходи.

(10) Плащанията по настоящия договор ще се извършват от Възложителя в български лева по банков път, по сметка на Изпълнителя, в 30-дневен срок от депозиране на данъчна фактура за всяка извършена дейност.

(11) При промяна в данните на банковата сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се считат за редовно извършени.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има следните задължения:

1. Да укаже на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** местонахождението на обекта за изпълнение на дейностите предмет на настоящия договор, както и да осигури свои представител за контрол на работата.

2. Да заплати стойността на действително извършените СМР/СРР след представяне на надлежно оформен двустранно подписан протокол и акт за приемане на извършените СМР/СРР от съответните длъжностни лица, и надлежно оформена фактура, в размери, срокове и по начин, уговорени в настоящия договор.

3. Да информира своевременно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при констатиране на отклонения от изискванията и/или нарушения при изпълнение на възложеното.

4. Да извършва промени в обема на договорираната услуга или да разсрочи изпълнението на същите по договора при не осигурено/затруднено финансиране.

(2) Задълженията по предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** извършва лично или чрез представител.

(3) Да осигури присъствието на следното лице, косто да приема работата, извършена от Изпълнителя: Красияким Якимов – Зам. Директор „Дърводобив“ при ТП „ДГС Сливен“.

5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може по всяко време да упражнява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

6. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:


1. Да следи за правомерното извършване на възложените дейности.

2. Да контролира качествено изпълнение на възложените дейности по договора.

3. Да упражни цялостен контрол при изпълнението на СМР/СРР, като за целта определя длъжностни лица, които да упражняват цялостен контрол при изпълнението на строително-ремонтните дейности, в т.ч. контрол по качество, количество, срок на изпълнение и единични цени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Стр.2

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

4. Да откаже приемане и заплащане на част или цялото възнаграждение за извършени дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато същият се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена информация за лицата, които ползва за извършване на дейностите по договора, както и настъпилите промени в тази информация.

6. Да спре временно изпълнението на дейностите обекта на договора, в случаите на:

6.1. констатиране на некачествено изпълнение или използване на некачествени материали

6.2. неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;

6.3. неспазване на противопожарните и други изисквания;

6.4. природни и стихийни бедствия;

6.5. постигнато взаимно съгласие, отразено в писмен вид.

7. При поискване да получава незабавно информация за хода на работата и ползваните от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** експерти и специалисти.

8. Да не приеме извършената работа, или която и да е нейна част, ако тя не съответства в значителна степен като обем и качество на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и не може да бъде изменена и/или допълнена.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да изпълни дейностите по договора, при условията и в сроковете, предвидени в него, в съответствие с БДС.

2. Да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, в срок оказан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Да изпълни дейностите в съответствие с Чл.169 ал.1 от ЗУТ, като влага нови, неупотребявани и качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС, като представя сертификати за качество и произход.

4. Да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора като може да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оказания за отстраняването им.

5. Да извърши качествено възложените му дейности, с грижата на добър стопанин, в съответствие с указанията, дадени от Възложителя и в сроковете по настоящия договор;

6. Да поеме гаранции за извършените ремонти съгласно нормативните документи;

7. Да спазва всички действащи разпоредби на Закона за здравни и безопасни условия на труд и други;

8. Да осигури необходимата организация и техническо оборудване за извършване на възложеното по договора;

9. Да осигури присъствие на свой представител за изпълнение на дейностите по настоящия договор, включително и при изготвяне на всички предавателно приемателни протоколи.

10. Да спазва стриктно изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейностите предмет на договора.

11. Да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, противопожарна безопасност и охрана на труда при изпълнение на възложените дейности и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

12. Да осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за изпълнение на възложеното с този договор.

13. Да осигурява достъп в обекта за осъществяване на контрол по изпълнение на договора.

14. При обективна невъзможност за изпълнение на договорените дейности (стихийни бедствия - наводнения и др.), водещи до невъзможност за работа в обекта Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, като обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол.

15. Да осигури за своя сметка охрана на строителната площадка и на демонтираните и доставени материали до предаването на строежа на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


16. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи възнаграждение за качествено извършените от него дейности, според условията и сроковете уговорени с настоящия договор.

2. Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

3. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Стр.3

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

4. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимото и възможно съдействие за изпълнение на дейностите по договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срока по настоящия договор.

(2) Окончателното приемане на извършените и отговарящи на одобрените проекти и предписания на компетентни органи СМР се извършва с подписване на констативен акт Образец №15 за установяване годността за приемане на строежа.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТИ И САНЦИИ

Чл. 10 (1) За добросъвестно изпълнение, определени с този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава с гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата стойност посочена в Чл. 5 ал. 1 от настоящия договор без включен ДДС или сума в размер **3 422,55 (три хиляди четиристотин двадесет и два лева и петдесет и пет стотинки)**

(2) Гаранцията за изпълнение може да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция, с изрично посочен предмет на договора за изпълнение на обществената поръчка и със срок на валидност 60 календарни дни след срока на изпълнение на договора, или като застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или като парична сума, преведена по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни, след подписване на констативен акт Образец №15 за установяване на годността за приемане на строежа.

(4) Гаранцията се освобождава в пълен или редуциран размер, в зависимост от изпълнението респективно неизпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задържа гаранцията за изпълнение или част от нея, при неизпълнение на всяко от задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задържа гаранцията за изпълнение по договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да прихване от гаранцията начислените суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представляващи неустойки по този договор.

Чл. 11 (1) Гаранционния срок на договорените СМР е съгласно определените в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение в строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.


(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 7-дневен срок след появата на дефекта. След получаване на уведомлението, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен в 7-дневен срок да предприеме действия за отстраняването на дефектите в технологично необходимият срок за подобен вид СМР.

Чл. 12 (1) При забава, извън срока по чл. 11 ал. 3 за отстраняване на дефекти появили се през гаранционния срок на дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден от стойността им без ДДС, но не повече от 20% от стойността на същата.


(2) Забавата по предходната алинея се установява с констативен протокол, подписан от упълномощеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, осъществяващо контрол по изпълнението на договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата от която започва да тече забавата и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Копие от протокола се предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 13 (1) При пълно неизпълнение на задълженията от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с повече от 20 дни свързани с извършване на СМР, при системно неизпълнение на някои от другите задължения **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да развали договора с едномесечно писмено предизвестие. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи и неустойка за развален договор в размер на 5% от общата стойност на договора.

(2) При условията на предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение. Констатациите по ал. 1 се правят с констативен протокол от упълномощените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица. В констативния протокол се посочва номера на договора, в какво се състои неизпълнението и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Копие от протокола се предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Стр. 4

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

- (3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспадне неустойките по договора от гаранцията за изпълнение.
- (4) В случай, че вредите претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.

Чл.14 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорно обстоятелство.

Чл.15 (1) Страната, позоваваща се на непреодолима сила е длъжна в три дневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои същата и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.16 (1) Настоящия договор се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. С изтичане срока на договора;
3. При изпълнение на предмета на договора;
4. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 30-дневно писмено предизвестие в хипотезите

посочени в настоящия договор, както и по реда на чл.118 от ЗОП;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и да задържи предоставената гаранцията за изпълнение в случаите когато:

1. По време на изпълнение на договора бъде установено по надлежния ред, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е подписал декларация с невярно съдържание;
2. По време на изпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не спазва разпоредбите и сроковете произтичащи от настоящите клаузи и в други случаи на неизпълнение на задължения по настоящия договор;
3. Гаранцията за изпълнение може да бъде задържана и във всички случаи на виновно неизпълнение на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, установено с писмен акт на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. В случай, че по време на действие на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** вече не отговаря на изискванията, обявени при откриване на процедурата, в резултат на които е сключен договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление:

1. В случаи на стихийни бедствия, в следствие на които се налага възлагане на допълнителна услуга, която надвишава с 50% стойността по настоящия договор (без ДДС);
2. В други случаи, предвидени в Закона за обществените поръчки и актовете по прилагането му.
3. С достигане на финансовия ресурс осигурен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време до изтичане срока на договора да се откаже от договора и да прекрати действието му, включително и когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 17. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 18. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).

Чл. 19. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Стр.5

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

процеси, проекти или финанси на страните, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 20. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 21 (1) За целите на настоящия договор, уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва писмено по електронна поща (e-mail): ssm.smiadovo@abv.bg; или с препоръчано писмо на адрес: гр.Върбица 9870, ул. „Александър Стамболийски”, Бетонен център №:2А

(2) Уведомяването на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се извършва писмено на адрес: гр.Сливен, ул. „Орешак” 15А

(3) Лице за контакт с възложителя: Красияким Якимов – Зам. Директор „Дърводобив” при ТП „ДГС Сливен“, тел.0886841511;

Лице за контакт с изпълнителя: Йордан Йорданов - управител, тел.: 0899199488


Чл. 22 Всички данни, сведения и факти свързани със сключването и изпълнението на този договор, ще се третират от страните като конфиденциална информация, доколкото в законодателството не се изисква регистрирането или публикуването на дадена информация от него.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение – Приложение №10
2. Техническо предложение – Приложение №9

Договорът се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, от които - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. 
(Директор на ТП „ДГС Сливен” **Д. ДИМОВ**)

2. 
(ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ – **СТ. ЧЕНКОВА**)

3. 
(ЮРИСКОНСУЛТ – **Д. АНДОНОВА**)

ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
1.  **МАШИНИ ЕООД**
(„СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ” ЕООД)

**ДО ДИРЕКТОРА
НА ТП „ДГС СЛИВЕН“**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА
ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 И СЛ. ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С
ПРЕДМЕТ: „Ремонт на горски път м.Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН“**

От „Строителство и строителни машини“ЕООД
(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)

представявано от Йордан Николов Йорданов-Управител

ЕГН 7006018720 , л.к.№642468917, изд. на 25.05.2011г. от МВР-Шумен ЕИК:127564930,адрес на
управление: гр.Върбица,ул.“Ал.Стамболийски“2А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах с изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата и, Ви представям ценова оферта за участие с гореописания предмет, както следва:

№	Наименование на видовете работа	мярка	количество	Единична цена	Стойност /без ДДС/
1	Полагане на трошенокаменна настилка на локални участъци /закупуване,транспортиране, полагане и валиране/	м3	2100	24,60	51660
2	Престъргване платното на пътя	м3	3500	6,00	21000
3	Направа и полагане на тръбни водостоци Ф600 мм армирани - /мостове/	бр	10	52,70	527
4	Направа на мост с бетонови елементи/съгласно проект/	бр	1	6570,00	6570
5	Почистване на канавки	м	1250	2,50	3125
6	Направа на нови канавки	м	3200	5,20	16640
7	Почистване на храсти и издънки	дка	6,55	640,00	4192
	до 10% непредвидени разходи				10371
	ОБЩО /лв. без ДДС/				114085

Крайна обща цена за извършване на ремонтните дейности „Сто и четиринадесет хиляди и осемдесет и пет лева“ без включен ДДС.

- ❖ Цената следва да включва и до 10% непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР, които се отразяват в окрупнената КСС, неразделна част от настоящото ценово предложение. Непредвидените разходи следва да се оферират в цяло число, по-голямо от 0. Непредвидените разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР, и / или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за

въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. Средна часова ставка	3,50 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

- ❖ Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно и качествено в срок изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проекто-договора, както и всички законови изисквания за осъществявания на строителство на обекти от вида и обема, предмет на горепосочената обществена поръчка. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са в български лева.

1. Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

2. Декларирам, че посочената цена включва всички разходи по извършване на дейността, предмет на обществената поръчка.

3. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и посочените видове дейности, като може да заявява допълнителни такива в рамките на общата стойност по сключения договор.


4. Съгласен съм плащанията да се извършват от Възложителя в български лева по банков път, по сметка на Изпълнителя, в 30-дневен срок от депозиране на данъчна фактура за всяка извършена доставка.

гр.Върбица.,

Дата:02.12.2016г.

ОФЕРЕНТ.....

(Йордан Йорданов,подпис –печат)



**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СЪГЛАСИЕ СЪС СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният: Йордан Николов Йорданов
притежаваш/а лична карта № 642468917, издадена на 25.05.2011г. от МВР – гр. Шумен,
адрес: гр. Смядово, ул. "Беласица" бл. 5, вх. 1, ет. 1, ап. 4 в качеството си на Управител на
„Строителство и строителни машини“ ЕООД, седалище: гр. Върбица, ул. "Ал. Стамболийски" 2А,
адрес на управление: гр. Върбица, ул. "Ал. Стамболийски" 2А тел./факс-0899199488, 0897861502
вписано в търговския регистър с ЕИК 127564930, обществена поръчка за избор на изпълнител,
чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: **„Ремонт на
горски път м. Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

След като проучихме документацията за участие и се запознахме с всички условията, които биха повлияли на техническото ни и ценово предложението, с настоящото правя следните обвързващи предложения за изпълнение предмета и обема на обществената поръчка с горепосочения предмет при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката: Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и определеният от него срок и представената от нас оферта. Да извърша дейностите предмет на настоящата поръчка в количество и качество изброени в Таблица № 1.

1. Офертата ни не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на документацията за участие.

2. Ние предлагаме да организираме и изпълним качествено поръчката съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя при следната организация в предвид нашите възможности:

Работна програма за изпълнение на строителството

Настоящата работна програма е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и документацията за участие в обществена поръчка с предмет **„Ремонт на горски път м. Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН“**

I. Общо описание на обекта

Предмет на поръчката: **„Ремонт на горски път м. Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН“**

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ ЕООД
ВЪРБИЦА

Цел на обществената поръчка.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и посимоспособността на настилната и пътното тяло, с оглед осигуряване безопасност на движението и по-добро отводняване. С подобряването на транспортната инфраструктура в държавните горски територии, попадащи на територията на държавното предприятие се цели провеждане на горскостопански и ловностопански мероприятия, опазване на горските територии от пожари, охрана на горите и дивеча. Не на последно място, целта е да се подобри организацията на дърводобивния процес, ритмична експедиция на дървесина от обектите гравитиращи към посочените горски пътища.

ОСНОВНИ ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Строителните работи ще изпълним, съгласно заданието на Възложителя, съгласно срок за изпълнение до 4/четири/ месеца от подписване на договора при спазване на следните етапи:

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

ОСНОВНИ ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Етап 1 - Подготовка

- Подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура проектна документация.
- Подробно проучване на място на предвидените за реконструкция зони и участъци, и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания. Организация на доставката на материали и изделия и осигуряване на необходимата документация.
- Подготовка на План за управление на качеството, който да се представи на Възложителя за одобрение, в който да се включват основните дейности от контрола на качеството - подготовка и организация на изпълнителя, организиране, контрол на доставките, технически контрол върху ежедневното изпълнение, план за освидетелстване на ежедневното изпълнение, данни за лицензиране и освидетелстване на лабораторни или други измерващи и проверяващи инстанции.
- Разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение. Извършване на допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност - подземен кадастър, налична инфраструктура, и др.

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ И ООД
ВЪРБИЦА

- Уточняване с Възложителя на местата за депониране на земни маси, стр. отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им; Работна среща с Възложителя и уточняване на изискванията им;
- Почистване на строителната площадка от храсти и саморасла растителност в участъците, където това е необходимо;
- Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени материали и оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на материали;
- Осигуряване на площадка за претоварване на инертни материали
- Транспортиране на техниката до строителната площадка;
- Доставка на първите количества материали, необходими за първите дни от изпълнението;
- Дейностите в подготвителният етап ще се изпълняват успоредно една спрямо друга. За постигането на добра организация и координация между всички участници в строителството ще бъде необходимо предварително да бъдат уточнени всички изисквания, които ще бъде необходимо да се спазват и създаването на система за комуникация и контрол целяща успешната реализация на проекта.

Етап 2 - Изпълнение на строително-монтажните работи

- Изпълнение на следните видове СМР:

№	Наименование на видовете работа	Мярка	количество
1	Полагане на трошенокаменна настилка на локални участъци /закупуване, транспортиране, полагане и валиране/	м3	2100
2	Престъргване платното на пътя	м3	3500
3	Направа и полагане на тръбни водостоци Ф600 мм армирани - /мостове/	бр	10
4	Направа на мост с бетонови елементи/съгласно проект/	бр	1
5	Почистване на канавки	м	1250
6	Направа на нови канавки	м	3200
7	Почистване на храсти и издънки	дка	6,55

Етап 3 - Предаване на обекта на Възложителя и подписване на Протокол за приемане на извършените строителни работи.

- Констатиране и отстраняване на забележки от участниците в строителния процес;
- Почистване на строителната площадка;
- Разваляне на временно селище - при цялостно приключване на обекта;
- Направа изпитвания и предаване на протоколи;
- Съставяне и подписване на протокол за приемане на извършените строителни работи;

Организацията на строителната площадка

Осигуряване на безопасната работа и почивка на строителните работници

Плануваме строителният процес да бъде непрекъснат. Ще бъде изготвен график на работното време, придружен със заповед от страна на работодателя на основание чл. 142 от Кодекса на Труда. Този график, ще има за цел да осигури необходимите почивки на всеки работник, но без прекъсване на строителните дейности.

Оценка на възможните опасности на труда

Възможни опасности за работниците на строителния обект съществуват от самото начало до завършване на строителството.

Такива могат да възникнат от:

- Неосигурено правилно отбиване на движението или провеждане на същото през обекта.
- Невземане необходимите мерки за осигуряване работните места от преминаващите средства /вътрешни и транзитни/, от не ограждане на изкопните ями и други препятствия, от не сигнализиране на същите.
- Недостатъчна маркировка за режима на движението.
- Неправилно провеждане на изкопните работи допускане на подкопаване.
- Не укрепване, неподходящо и недостатъчно укрепване.
- Неспазване правилата при извършване на взривните работи, съхраняване и пренасянена взривните материали.

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ ЕООД
ВЪРБЕЦА

-От неправилна технология за извършване на земните работи, некомпетентно, неправилно използване на пътно строителните машини, от наблюдаване на нужните минимални отстояния от линиите на ПИ и др. както и подземни кабели.

-Неправилно организиране на строителната площадка;

-Неспазване на изискванията дадени в "Правила и норми по техника и безопасност и при строително монтажните работи"/ПНТБСМР/.

Мерки за осигуряване безопасни условия на труда на обекта

За осигуряване безопасност в движението на служебния и транзитен транспорт

предвиждаме следните мерки:

-ще се постави необходимата вертикална сигнализация за регулиране на движението както технологичния, така и служебния път.

-всички работници и служители ще бъдат инструктирани по ЗБУТ

За осигуряване безопасни условия на работещите по работните места от движението по обекта предвиждаме следното:

Задължително всички новопостъпили работници и служители ще бъдат инструктирани по ЗБУТ, като ежесечно ще бъдат запознавани с правилата по ЗБУТ. Всички работници на обекта ще бъдат снабдени с предпазни сигнални дрехи. Работните места, покрай които се осъществява вътрешният транспорт ще бъдат оградени с предпазни дървени огради отделящи движението от работните площадки. Там където е необходимо чрез доказване ще се провеждат мероприятия по ЗБУТ.

Липсата на средства в момента на потребност няма да се смята като пречка за изпълнение мероприятия от ЗБУТ.

Осигуряване правилно провеждане на изкопните работи

Ще се спазват указанията за ТБ при изпълнение на земните работи. Като се има предвид количеството на земните работи ще се вземат предпазни мерки против срутвания, като укрепяване, отвесиране и др.

Всички дълбоки изкопи, където има опасност от падане на хора и животни ще се оградят с предпазни парапети. Ще се прекъснат ел. мрежите в района на работата.

Извършване на земни работи с машини

При извършването на изкопните работи ще се спазват изискванията при работа с багери, както следва:

-Няма да се движат работници в района, където работят машините в обсега на кофите на багера и др.

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ И ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ТА РЕМОНТ

-Машините ще се поверяват на опитни и квалифицирани машинисти.

-Ще се правят проверки преди започване на работа, както и по време на работа, да не се употребява алкохол.

-Ще се разучат ел.кабелите преди започване на изкопните работи машинно, за да не се скъсат и изключат съгласуване и под контрол на специалисти.

Противопожарни мерки на строителната площадка

В това отношение площадките:

-Ще са осигурени с необходимите пътища, позволяващи достъп за противопожарни автомобили до всички сгради и съоръжения.

-Ще бъдат оборудвани основни първични средства за пожарогасене /водоеми, кофопомпи и др./.

-Временните ел. инсталации ще са устроени съгласно противопожарните изисквания.

- Ще се устройват специални места за палене на огън.

-Ще се осигури телефонна и друга връзка с местната противопожарна охрана.

-Ще има противопожарна наредба уреждаща противопожарния ред като има организирани ядра със съответните пособия.

Функционирането на сградите

При ограждането на строителната площадка ще бъдат осигурени подходи за достъп до всички сгради граничещи с обекта, с цел да не се възпрепятства свободния достъп до тях.

Места за временно складиране на материали и механизация

Местата за временно складиране на материали и механизация ще бъдат уточнени с Възложителя след сключване на Договор за изпълнение на поръчката.

Подходи към обекта, движение на хора и техника

Подходите към обекта ще бъдат отразени на строителния ситуационен план, който ще се изготви и съгласува с Възложителя непосредствено преди започване на строителството. Те ще бъдат подбрани, така че да не възпрепятстват движението извън границите на строителния обект. Движението на хора и техника ще бъде съобразено с всички рискове съгласно безопасните условия на труд.

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ ЕООД
ВЪРБИЦА

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

1. Изкопни работи

Изпълнението на изкопните работи започва:

- при сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка;
- при направен опис на дървета, сгради и съоръжения на строителната площадка и около нея, които ще бъдат защитени от работещите и преминаващи строителни машини, с указания за съответните защитни мероприятия;
- при изградени предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на строителството;
- при почистена строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни;

Изпълнителят ще използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване.

Изпълнителят е ще изгради при необходимост такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя. При извършване на изкопните работи няма да се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

2. Направа на основа от трошен камък.

Ще се изпълни нова трошенокаменна настилка. На строителната площадка ще се достави трошен камък фракция , който се разстила равномерно и се уплътнява.

Материалът ще бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху настилка равномерно по цялата ширина с помощта на булдозер.

Използваните материали отговарят на всички изисквания за качество. Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им .

Всички доставени материали ще бъдат придружени с декларация за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на ТС.

При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслювяването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични