https://uidp-sliven.com:2096/cpsess3777344689/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=4203&_part=2&_action=get&_ext... 1/1

roundcube (2464×3440)

"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ"
п.к. 8283, с. Кости, общ. Царево, тел. +359886 843 613; E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com; URL:http://www.dgskosti.uidp-sliven.com/

Вх. № 1КД-11-3 / 10.01.2019 г.

Проверил,
Началник отдел "ЮИДП" ДП гр. Сливен:
(инж. ***
***

Одобрил,
Директор "ЮИДП" ДП, гр. Сл...
(инж. Д...
***

***

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за противопожарните мероприятия, които ще се извършат през 2019 г. в ТП "ДГС Кости"

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни трад. норми	Вид. норма по ВТН	Количество дка	норков време по ВТН	Коефиц. коеф. по ВТН	Коефиц. перфериране по ВТН	Разпоска с бъчв. ел. мъл. к.8хк.9	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Допълнение на просу-жено време к.10х8%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурова-ния к.12х20,06% лв.	Сумарни за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.8хк.8 л/ч	Стоер за изпълнение (лесещ)	Брой работ-ещи лица к.16: к.17	Стойност на материали, екип. про раб. с явяване 75% от ком.пр. лв.	Разходи за транспорт лв.	Допълни за отчет. пътни и контрол. лв. 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	На 1 м.куб. дра к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ																									
1. Поддържане на лесокултурни прегради - 8 000 л.м. х 6 = 48 000 л.м./1000																									
	8000	929	дка	48	0,80	1,00	0,80	2,70	129,41		129,41	25,86	155,27	0,00	0	0,5	0	952,00	980,00	104,27	208,74	2460,00	0,30	50,00	01.05 -15.06.2019 г.
2. Поддържане на минерализовани ивици - 3000 л.м. х 4 = 12 000 л.м./1000																									
	3000	929	дка	12	0,80	1,00	0,80	2,70	32,35		32,35	6,40	38,84	0,00	0	0,5	0	386,00	358,00	39,14	78,25	900,00	0,30	75,00	01.05 -15.06.2019 г.
3. Поддържане на пътища за движение на противопожарни автомотерири - 4350 л.м./х 6 = 26 100 л.м./1000																									
	4350	929	дка	26,1	0,80	1,00	0,80	2,70	70,37		70,37	14,12	84,49	0,00	0	0,5	0	3631,00	3850,00	378,27	756,55	8700,00	2,00	333,33	01.05 -15.06.2019 г.
Всичко:	15350	х	х	86,1	х	х	х	х	232,13	0,00	232,13	46,57	278,70	0,00	0,00	1,50	0,00	4969,00	5188,00	521,68	1043,57	12060,00	0,78	139,57	

Изгото...
(инж. ...гр)
***

Г. счетоводит...
(...
***

Директор...
***

Вх. № 1КД-11-3 / 10.01.2019 г.

*** - ...Obdzf...ujdzf dzf...qdzf н Odzfdzf dzOtsfnjdz...qdz 2 tsls...ЛЛ...
t...jodzOdzjdts(...н) 2016/679.