

**ДОГОВОР № РГ-03-8/14.03.2022г.
ЗА ОБЕКТ № 2291**

Днес, 14.03.2022г., в гр. Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово със адрес: гр.Маджарово, ул. ”Петър Ангелов,, №7а, представлявано от инж. Никола Павлов в качеството му на Директор и Ана Георгиева – главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. ЕТ “БАЕНА – АТАНАС БАЕВ”, с ЕИК: 126085222, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Свети Климент Охридски“ № 2А представлявано от Атанас Баев, в качеството на управител, с ЕГН 4604259067, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG126085222, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание влязла в сила Заповед № РД-10-33/07.03.2022г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чрез открит конкурс, с посочения в Заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни услугата: „Попълване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ за Обект № 2291, на територията на ТП ДГС Маджарово.

1.2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в съответствие с техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва:

Описание на операциите	Вид на културата и подотдели	Площ редуцирана за попълването	Обща площ	Сума лв
Попълване /пренасяне на едроразмерни фиданки; направа на дупки с тракторен свредел; садене на едроразмерни фиданки в дупки; временно съхраняване; обработка на корените; ръчно садене в цепнатини/	2 год тп култура /111-3,4; 121-8,9; 161-9; 620-л; 623-б,1/	30,4 дка	105 дка	6090,38
	2 год дребноразм. култура /111-н/	16,8 дка	60 дка	9984,87
	3 год дребноразм. култура /89-1, 92-в, 144-3, 298-1,7/	81,5 дка	352 дка	
Отглеждане / кастрене, механизирано отглеждане дисковане междуредия с кръстосване и поливане – 2 пъти /	2 год топола /111-3,4; 121-г,8,9; 623-б,1,10; 615-б; 161-9,10; 620-л,м; /		835 дка	24605,45

Отглеждане / кастрене, механизирано отглеждане дисковане междуредия с кръстосване – 1 път /	4 год топола /121-7; 623-7/		82 дка	2302,80
Отглеждане / кастрене, механизирано отглеждане дисковане междуредия с кръстосване – 1 път /	5 год топола /625-б, д, к, л, 4; 148-9/		114 дка	3188,51
Отглеждане /ръчно окопаване 2 пъти/	2 год дребноразм култури /111-и,н,11/		240 дка	16493,08
Отглеждане /ръчно окопаване 1 път/	3 год дребноразм култури /89- 1; 92-в; 144-3, 298-1,7;/		352 дка	21282,30
Отглеждане /ръчно окопаване 1 път/	4 год дребноразм култури /83- и, к, м, н/		130 дка	7770,88
Обща сума за обект 2291				91718,25

Окончателният срок на договора е **31.12.2022г.**

I I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец, а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

I I I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

3.2. Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на Винко Владимиров Петев, удостоверение № 3075-1/23.02.2012г., регистриран да упражнява частна лесовъдска практика за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ, при приемане на работата по Раздел I и при съставянето на двустранния предавателно-приемателен протокол за извършената работа.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 %.

3.4. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ТП ДГС Маджарово, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел.....,Обект №.....	
Извършва се..... по договор№...../.....г. /вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....,удостоверение№...../.....г. /в случаите,в които се изисква/	
Регистриран лесовъд..... удостоверение№...../.....г. Тел..... /в случаите,в които се изисква/	
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната цена **4586 лева** или представя банкова гаранция, в деня на сключване на настоящия договор.

4.2. Цената на извършената дейност се определя на **91718,25 (деветдесет и една хиляди седемстотин и осемнадесет лева и двадесет и пет ст.)** лв. без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения;

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на т.3.3. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща.**

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

6.2.1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **3 в срок до 31.12.2022 год.**

6.2.2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс.

6.2.3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

6.2.4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

6.2.5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6.2.6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

6.2.7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

6.3. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

6.4. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.6.2.2., т.6.2.3., т.6.2.4. и т.6.2.5. от Раздел VI, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

6.5. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

6.6. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т.6.2.2, т.6.2.3, и т.6.2.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя

банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на **4586 лева** за изпълнение на договора.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ДИРЕКТОР: --П--
/инж. Никола Павлов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: --П--
/Ана Георгиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ БАЕНА-АТАНАС БАЕВ

УПРАВИТЕЛ: --П--
/Атанас Баев/



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО“

гр. Маджарово, ПК 6450, ул. Петър Ангелов 7А, тел: 0884/020518, dgsmdjarovo@uidp-sliven.com

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № РГ-03-8/14.03.2022г.

ЗА ОБЕКТ № 2291

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
ТРУД						
Пренасяне на едроразмерни фиданки до 50м.						
	30,4	1000бр.	1,92	164,05	85,66	до 31.12.2022
Съхраняване на едроразмерни фиданки						
	30,4	100бр.	19,15	197,51	10,31	до 31.12.2022
ОБЩО ТРУД				361,56		
РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ДВЕГОДИШНИ						
111 - 3	1,5	бр.	95,00	76,00	0,80	до 31.12.2022
111 - 4	8,6	бр.	542,00	433,60	0,80	до 31.12.2022
121 - 8	12,2	бр.	769,00	615,20	0,80	до 31.12.2022
121 - 9	4,5	бр.	284,00	227,20	0,80	до 31.12.2022
161 - 9	0,6	бр.	38,00	30,40	0,80	до 31.12.2022
620 - л	2,2	бр.	139,00	111,20	0,80	до 31.12.2022
623 - б	0,6	бр.	38,00	30,40	0,80	до 31.12.2022
623 - 1	0,2	бр.	13,00	10,40	0,80	до 31.12.2022
	30,4		1905,00	1534,40		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						

ДВЕГОДИШНИ						
111 - 3	1,5	10 бр.	9,45	182,29	19,29	до 31.12.2022
111 - 4	8,6	10 бр.	54,18	1045,13	19,29	до 31.12.2022
121 - 8	12,2	10 бр.	76,86	1482,63	19,29	до 31.12.2022
121 - 9	4,5	10 бр.	28,35	546,87	19,29	до 31.12.2022
161 - 9	0,6	10 бр.	3,78	72,92	19,29	до 31.12.2022
620 - л	2,2	10 бр.	13,86	267,36	19,29	до 31.12.2022
623 - 6	0,6	10 бр.	3,78	72,92	19,29	до 31.12.2022
623 - 1	0,2	10 бр.	1,26	24,31	19,29	до 31.12.2022
	30,4		191,52	3694,42		
Транспорт на фиданки						
		км	250	500		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
	30,4			6090,38	200,34	
ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
2 годишни						
121 - 8	24	10бр.	151,20	1002,21	6,63	до 31.03.2022
121 - 9	9	10бр.	56,70	375,83	6,63	до 31.03.2022
623 - 1	1	10бр.	6,30	41,76	6,63	до 31.03.2022
623 - 10	30	10бр.	189,00	1252,76	6,63	до 31.03.2022
615 - 6	7	10бр.	44,10	292,31	6,63	до 31.03.2022
161-10	2	10бр.	12,60	83,52	6,63	до 31.03.2022
620 - л	11	10бр.	69,30	459,35	6,63	до 31.03.2022
620 - м	2	10бр.	12,60	83,52	6,63	до 31.03.2022
623 - 6	3	10бр.	18,90	125,28	6,63	до 31.03.2022
161 - 9	4	10бр.	25,20	167,03	6,63	до 31.03.2022
111 - 3	10	10бр.	63,00	417,59	6,63	до 31.03.2022
111 - 4	43	10бр.	270,90	1795,62	6,63	до 31.03.2022
121 - г	21	10бр.	132,30	876,93	6,63	до 31.03.2022
	167		1052,10	6973,70		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121 - 8	24	дка	43,20	345,77	8,00	15.04-15.06.2022
121 - 9	9	дка	16,20	129,66	8,00	15.04-15.06.2022
623 - 1	1	дка	1,80	14,41	8,00	15.04-15.06.2022
623 - 10	30	дка	54,00	432,22	8,00	15.04-15.06.2022
615 - 6	7	дка	12,60	100,85	8,00	15.04-15.06.2022
161-10	2	дка	3,60	28,81	8,00	15.04-15.06.2022

620 - л	11	дка	19,80	158,48	8,00	15.04-15.06.2022
620 - м	2	дка	3,60	28,81	8,00	15.04-15.06.2022
623 - б	3	дка	5,40	43,22	8,00	15.04-15.06.2022
161 - 9	4	дка	7,20	57,63	8,00	15.04-15.06.2022
111 - 3	10	дка	18,00	144,07	8,00	15.04-15.06.2022
111 - 4	43	дка	77,40	619,51	8,00	15.04-15.06.2022
121 - г	21	дка	37,80	302,55	8,00	15.04-15.06.2022
	167		300,60	2406,00		
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път						
121 - 8	24	дка	43,20	345,77	8,00	15.06-31.07.2022
121 - 9	9	дка	16,20	129,66	8,00	15.06-31.07.2022
623 - 1	1	дка	1,80	14,41	8,00	15.06-31.07.2022
623 - 10	30	дка	54,00	432,22	8,00	15.06-31.07.2022
615 - 6	7	дка	12,60	100,85	8,00	15.06-31.07.2022
161-10	2	дка	3,60	28,81	8,00	15.06-31.07.2022
620 - л	11	дка	19,80	158,48	8,00	15.06-31.07.2022
620 - м	2	дка	3,60	28,81	8,00	15.06-31.07.2022
623 - б	3	дка	5,40	43,22	8,00	15.06-31.07.2022
161 - 9	4	дка	7,20	57,63	8,00	15.06-31.07.2022
111 - 3	10	дка	18,00	144,07	8,00	15.06-31.07.2022
111 - 4	43	дка	77,40	619,51	8,00	15.06-31.07.2022
121 - г	21	дка	37,80	302,55	8,00	15.06-31.07.2022
	167		300,60	2406,00		
Поливане на двегодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - 8	24	10бр.	151,20	921,18	6,09	01.07.-31.07.2022
121 - 9	9	10бр.	56,70	345,44	6,09	01.07.-31.07.2022
623 - 1	1	10бр.	6,30	38,38	6,09	01.07.-31.07.2022
623 - 10	30	10бр.	189,00	1151,47	6,09	01.07.-31.07.2022
615 - 6	7	10бр.	44,10	268,68	6,09	01.07.-31.07.2022
161-10	2	10бр.	12,60	76,76	6,09	01.07.-31.07.2022
620 - л	11	10бр.	69,30	422,21	6,09	01.07.-31.07.2022
620 - м	2	10бр.	12,60	76,76	6,09	01.07.-31.07.2022
623 - б	3	10бр.	18,90	115,15	6,09	01.07.-31.07.2022
161 - 9	4	10бр.	25,20	153,53	6,09	01.07.-31.07.2022
111 - 3	10	10бр.	63,00	383,82	6,09	01.07.-31.07.2022
111 - 4	43	10бр.	270,90	1650,45	6,09	01.07.-31.07.2022

121 - г	21	10бр.	132,30	806,03	6,09	01.07.-31.07.2022
	167		1052,10	6409,87		
Поливане на двегодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път						
121 - 8	24	10бр.	151,20	921,18	6,09	01.08.-31.08.2022
121 - 9	9	10бр.	56,70	345,44	6,09	01.08.-31.08.2022
623 - 1	1	10бр.	6,30	38,38	6,09	01.08.-31.08.2022
623 - 10	30	10бр.	189,00	1151,47	6,09	01.08.-31.08.2022
615 - 6	7	10бр.	44,10	268,68	6,09	01.08.-31.08.2022
161-10	2	10бр.	12,60	76,76	6,09	01.08.-31.08.2022
620 - л	11	10бр.	69,30	422,21	6,09	01.08.-31.08.2022
620 - м	2	10бр.	12,60	76,76	6,09	01.08.-31.08.2022
623 - б	3	10бр.	18,90	115,15	6,09	01.08.-31.08.2022
161 - 9	4	10бр.	25,20	153,53	6,09	01.08.-31.08.2022
111 - 3	10	10бр.	63,00	383,82	6,09	01.08.-31.08.2022
111 - 4	43	10бр.	270,90	1650,45	6,09	01.08.-31.08.2022
121 - г	21	10бр.	132,30	806,03	6,09	01.08.-31.08.2022
	167		1052,10	6409,87		
ОБЩО ДВЕГОДИШНИ						
	835			24605,45		
КАСТРЕНЕ ТОПОВОИ Ф-КИ						
4 годишни						
121-7	21	10.бр.	132,30	876,93	6,63	до 31.03.2022
623-7	20	10.бр.	126,00	835,17	6,63	до 31.03.2022
	41		258,30	1712,11		
ОБЩО РЪЧЕН ТРУД						
	41		258,30	1712,11		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на четиригодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121-7	21	дка	37,80	302,55	8,00	15.04-15.06.2022
623-7	20	дка	36,00	288,14	8,00	15.04-15.06.2022
	41		73,80	590,70		
ОБЩО ЧЕТИРИГОДИШНИ						
	82			2302,80		
КАСТРЕНЕ ТОПОВОИ Ф-КИ						
5 годишни						
625 - б	9	10бр.	56,70	375,83	6,63	до 31.03.2022
625 - д	11	10бр.	69,30	459,35	6,63	до 31.03.2022

625 - к	2	10бр.	12,60	83,52	6,63	до 31.03.2022
625 - л	6	10бр.	37,80	266,54	7,05	до 31.03.2022
625 - 4	12	10бр.	75,60	501,10	6,63	до 31.03.2022
148 - 9	17	10бр.	107,10	680,95	6,36	до 31.03.2022
	57		359,10	2367,29		
ОБЩО РЪЧЕН ТРУД - 5г						
	57		359,10	2367,29		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на петгодишни тополови култури – дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
625 - б	9	дка	16,20	129,66	8,00	15.04-15.06.2022
625 - д	11	дка	19,80	158,48	8,00	15.04-15.06.2022
625 - к	2	дка	3,60	28,81	8,00	15.04-15.06.2022
625 - л	6	дка	10,80	86,44	8,00	15.04-15.06.2022
625 - 4	12	дка	21,60	172,89	8,00	15.04-15.06.2022
148 - 9	17	дка	30,60	244,92	8,00	15.04-15.06.2022
	57		102,60	821,21		
ОБЩО ПЕТГОДИШНИ						
	114			3188,51		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ 2022г						
	1031,0			30096,76		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
	1061,4			36187,14		

Отдел, подотдел или кад. номер	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
II. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОПЪЛВАНЕ - 2 годишни култури						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семеннишни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
111-н	16,8	1000 бр.	5,88	39,22	6,67	до 31.12.2022г.
	16,8			39,22		
Временно съхраняване на дребноразмерни семеннишни фиданки						
111-н	16,8	100 бр.	58,80	26,66	0,45	до 31.12.2022г.
	16,8			26,66		
Ръчно садене на шир. фиданки в цепнатини /ак/						
111-н	16,8	100 бр.	58,80	1404,22	23,88	до 31.12.2022г.
	16,8			1404,22		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ 2г.						
	16,8			1470,11		
ПОПЪЛВАНЕ - 3 годишни култури						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семеннишни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
89-1	17,60	1000 бр.	3,52	24,00	6,82	до 31.12.2022г.
92-в	23,90	1000 бр.	4,78	32,59	6,82	до 31.12.2022г.
144-3	5,00	1000 бр.	1,00	6,82	6,82	до 31.12.2022г.
298-1	31,70	1000 бр.	15,85	108,08	6,82	до 31.12.2022г.
298-7	3,30	1000 бр.	1,65	11,25	6,82	до 31.12.2022г.
	81,5		26,8	182,74		
Временно съхраняване на дребноразмерни семеннишни фиданки						
89-1	17,60	100 бр.	35,20	16,31	0,46	до 31.12.2022г.
92-в	23,90	100 бр.	47,80	22,15	0,46	до 31.12.2022г.
144-3	5,00	100 бр.	10,00	4,63	0,46	до 31.12.2022г.
298-1	31,70	100 бр.	158,50	73,45	0,46	до 31.12.2022г.
298-7	3,30	100 бр.	16,50	7,65	0,46	до 31.12.2022г.
	81,5		268,0	124,20		
Ръчно садене на игл. фиданки в цепнатини /цер, чдб/						
89-1	17,60	100 бр.	35,20	941,45	26,75	до 31.12.2022г.
92-в	23,90	100 бр.	47,80	1278,44	26,75	до 31.12.2022г.
144-3	5,00	100 бр.	10,00	267,46	26,75	до 31.12.2022г.

298-1	31,70	100 бр.	158,50	4239,18	26,75	до 31.12.2022г.
298-7	3,30	100 бр.	16,50	441,30	26,75	до 31.12.2022г.
	81,5		268,0	7167,83		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ						
	81,5			7474,76		
Транспорт на фиданки						
		км	520	1040,00		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ДВЕГОДИШНИ И ТРИГОДИШНИ						
	98,3			9984,9		

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на двегодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на двегодишни култури - първи път</u>						
111 - и	60	100 лм	240,00	4123,27	17,18	01.04.-30.06.22
111 - н	55	100 лм	220,00	3779,66	17,18	01.04.-30.06.22
111 - 11	5	100 лм	20,00	343,61	17,18	01.04.-30.06.22
	120		480,00	8246,54		
<u>Ръчно окопаване на двегодишни култури - втори път</u>						
111 - и	60	100 лм	240,00	4123,27	17,18	01.09.-30.11.22
111 - н	55	100 лм	220,00	3779,66	17,18	01.09.-30.11.22
111 - 11	5	100 лм	20,00	343,61	17,18	01.09.-30.11.22
	120		480,00	8246,54		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ДВЕГОДИШНИ						
	240			16493,08		
Ръчно окопаване на тригодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на тригодишни култури - първи път</u>						
89 - 1	80	100 лм	320,00	4588,88	14,34	01.04.-30.06.22
92 - в	109	100 лм	436,00	6252,35	14,34	01.04.-30.06.22
144 - 3	78	100 лм	312,00	4474,16	14,34	01.04.-30.06.22
298 - 1	76	100 лм	304,00	5335,12	17,55	01.04.-30.06.22
298 - 7	9	100 лм	36,00	631,79	17,55	01.04.-30.06.22
	352		1408,00	21282,29		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ТРИГОДИШНИ						
	352			21282,29		
Ръчно окопаване на четиригодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на четиригодишни култури - първи път</u>						
83 - и	5	100 лм	20,00	298,88	14,94	01.04.-30.06.22
83 - к	66	100 лм	264,00	3945,21	14,94	01.04.-30.06.22
83 - м	55	100 лм	220,00	3287,68	14,94	01.04.-30.06.22

83 - н	4	100 лм	16,00	239,10	14,94	01.04.-30.06.22
	130		520,00	7770,88		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЧЕТИРИГОДИШНИ						
	130			7770,88		
ОБЩО ДВЕ, ТРИ И ЧЕТИРИГОДИШНИ КУЛТУРИ						
	722			45546,24		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ						
	820,3	дка		55531,11		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2291						
	1881,7	дка		91718,25		

„Попълване и отглеждане на топови и дребноразмерни фиданки“, а именно:

- ЗА ДЕЙНОСТИТЕ – ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 3 бр. трактори и прикачен инвентар, 3 бр. дискови брани за извършване на механизиранията работа, 3 бр. БМТ – за кастрене на 4г. и 5г. топови култури – отглеждане на топови култури, **15 /петнадесет/ броя мотики, 15 броя меча на Колесов**, които да са **собственост** на кандидата /изпълнителя/.

Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 15 (петнадесет) работника по трудов договор – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

Отглеждане на горски култури:

Окопаването се извършва с мотика за премахване или ограничаване на плевелна, тревна, храстова и друга конкурентната растителност, като ширината на обработената повърхност по реда е 0,7- 0,8м. С окопаването се загърлят фиданките.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ БАЕНА-АТАНАС БАЕВ

ДИРЕКТОР: --П--
/инж. Никола Павлов/

УПРАВИТЕЛ: --П--
/Атанас Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: --П--
/Ана Георгиева/