

ДОГОВОР *РГ-03-38/24.03.2022г*

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА - СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, на *24.03.2022г.* в гр. Айтос се сключи настоящия договор между ТП Държавно Горско стопанство Айтос, представлявано от Директора инж. Сахак Сахакян, адрес на управление гр. Айтос, ул. Х. Димитър №9, Булстат 2016176540134, наричано накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и от друга страна, като ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Мери 2011 М" ЕООД, със седалище и адрес на управление в с. Подгорец, Общ. Руен, Обл. Бургас, вписано в Търговския регистър с ЕИК № BG 201565086, представлявано от Юсеин Юсеин-Управител.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши дърводобив - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 2232, подотд. 512-ж,к,л : в района на Държавно Горско стопанство Айтос-ТП до временен склад, срещу договорената между страните цена.

1.2. Дървесината по т.1.1 е в Обект № 2232, подотд. 512-ж,к,л : семенен / издънков произход, дърв. вид - цр.бл, кгбр,мжд, обем от 1426 куб.м. маса и качество съгласно сортиментните таблици. Обектът се предава на изпълнителя с издаване на разрешителното за сеч и предавателно-приемателен протокол. Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за сортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция. При подписване на Договора Изпълнителят внася по сметка на Възложителя Гаранция за изпълнение на същия в размер на 1568,00 лева. Гаранцията за изпълнение се освобождава при условие, че договорът бъде приключен съгласно договорните условия и законови изисквания.

1.3. Крайният срок на договора е до 30.11.2022г.

1.4. Посочените крайни срокове за сеч и извоз и краен срок на договора се удължават автоматично - при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните разрешителни или при възникнали основания за издаване на нови разрешителни за сеч за обекта-при условията на настоящия договор. В този случай никоя от страните по договора не дължи на другата страна неустойки или други подобни плащания.

1.5. Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са следните:

- Добитата дървесина от обекта се фактурира съгласно темповете на усвояване на дървесината и съгласно графика по т.1.6. от настоящия договор;

- срокове за плащане: до 30 работни дни след извозване, приемане и фактуриране на временен склад на добитата дървесина.

- срок за сеч - 20.10.2022г.; срок за извоз до временен склад: 30.10.2022г.

1.6. Препоръчителен прогнозен график за усвояване на дървесината от обекта /процентно и в м3/ е както следва: - до 30.07.2022г. следва да бъде усвоена 60 % от дървесината в обекта, или да бъде усвоена маса в размер на 855 м3; - до 30.10.2022г. следва да бъде усвоена 100 % от дървесината в обекта, или да бъде усвоена маса в размер на 1426 м3.

1.7. Предвид необходимостта от съобразяването с текущата пазарна ситуация по отношение търсенето и предлагането на дървесина и с цел недопускане залежаването на добита продукция на вр.склад-с оглед елиминиране на опасността от нанасяне на финансови щети за държавното стопанство - Възложителят си запазва правото по време на действие на настоящия договор приоритетно да определя поредността на усвояване на продукцията от обект 2232 по отдели и подотдели, попадащи в съответния обект за дърводобив, както и си запазва правото едностранно да променя графика по т.1.6. за усвояване на дървесината от обекта.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената /без ДДС/, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати за добитите и извозени след сечта сортименти на 1 куб.м, е както следва: 27,32 лв - трупи за бичене; 21,97 лв-Технологична дървесина; 21,97 лв - Дърва за горене; 23,54-ОЗМ; 23,54-Други-нестанд.ОЗМ.

2.2. Плащането на цената се извършва по банков път.

2.3. Ако по време на сечта се добият непредвидени по т.2.1. сортименти, Възложителят заплаща цена за добива им по допълнително утвърдена от ЮИДП-ДП, гр.Сливен план-сметка.

2.4. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по сортименти съгласно изискванията на БДС 4033-73; БДС 773-74; БДС 2750-73; БДС 765-73; БДС 4126-72; БДС 3722-72 и подписаната Спецификация за Обекта.

ІІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или минимум веднъж месечно - неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.

3) За неспазване на определения срок по чл. 4, 1, (2), т. 7 за заплащане на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа - неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, в следните случаи:

1. За виновно неизпълнение на чл. 4, 2, (2), т. 1 от настоящия договор - неустойка в размер, равен на внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора.

2. За виновно неизпълнение на определения по чл. 4, 2, (2), т. 16 график - неустойка в размер, равен на 10% от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие.

3. При неспазване на чл. 4, 2, (2), т. 10 - неустойка в размер, равен на 30 % от стойността на услугата за добива на тази дървесина.

4. За виновно неизпълнение на задълженията по чл. 4, 2, (2), т. 8 - неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора.

5. За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Когато, след сключване на договора, поради обективни причини се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, Директорът на ДГС след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия, има право да предложи на изпълнителя да подпише допълнително споразумение към договора и да извърши дърводобива в насаждението, съобразено с резултатите от инвентаризацията, при запазване на договорените цени на сортимент дървесина за съответното насаждение.

8.2. Когато след сключване на договора, поради обективни причини се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, директорът на ДГС след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на дърводобива и отказ на Изпълнителя да сключи анекс по реда на предходната точка има право да спре сечта със заповед, когато сечта в насаждението вече е започнала. Тогава ДГС заплаща само отсечената до този момент дървесина. Ако Изпълнителят не желае да извърши дърводобива в насаждението описано в предходната точка и сечта в него не е започнала, но желае да продължи дърводобива във всички останали насаждения, в които не се налага промяна на вида и интензивността на сечта може да се сключи анекс, с който се прекратява договора за това насаждение. В този случай ДГС не заплаща цената за отказаното насаждение.

8.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

8.4. Възникващите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между

8.5. За неспазване на разпоредбите на общото българско законодателство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОД

Изготвил догов

Заличен съгл. ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

