

**ДОГОВОР №РГ-03-11/27.01.2023г.
ЗА ОБЕКТ № 2391**

Днес, 27.01.2023 г., в гр. Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово със адрес: гр.Маджарово, ул. ”Петър Ангелов,, №7а, представлявано от инж. Никола Павлов в качеството му на Директор и Ана Георгиева – главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. “Баена“ ЕООД, с ЕИК: 207203674, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Васил Левски“ № 46, представлявано от Николай Атанасов Баев, в качеството на управител, с ЕГН: 7310229066, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:BG207203674, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание влязла в сила Заповед № РД-10-2/05.01.2023г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чрез открит конкурс, с посочения в заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни услугата: „Попълване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ за Обект № 2391, на територията на ТП ДГС Маджарово.

1.2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в съответствие с техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва:

Описание на операциите	Вид на културата и подотдели	Площ редуцирана за попълването	Обща площ	Сума лв
Попълване /пренасяне на едроразмерни фиданки; направа на дупки с тракторен свредел; садене на едроразмерни фиданки в дупки; временно съхраняване; обработка на корените; ръчно садене в цепнатини/	2 год тп култура /121-е,ж,к,м,г; 148-з/	52,4 дка	196 дка	26231,53
	3 год тп култура /111-3,4; 121-г; 161-9,10; 615-6; 620-л,м; 623-б,1/	40,4 дка	104 дка	
	3 год дребноразм. култура /111-и,н,11/	50,6 дка	120 дка	18347,66
	3 год дребноразм. култура /89-1, 92-в, 144-3/	130,8 дка	267 дка	

Отглеждане / кастрене, механизирано отглеждане дискуване междуредия с кръстосване и поливане – 2 пъти /	2 год топола /121-е,ж,к,м,г; 148-з/		980 дка	43079,07
Отглеждане / кастрене, механизирано отглеждане дискуване междуредия с кръстосване и поливане – 2 пъти /	3 год топола /111-3,4; 121-г; 623-б,1,10; 615-6; 161-9,10; 620-л,м; /		670 дка	29452,02
Отглеждане / кастрене, механизирано отглеждане дискуване междуредия с кръстосване – 1 път /	5 год топола /121-7; 623-7/		82 дка	3286,08
Отглеждане /ръчно окопаване 2 пъти/	2 год дребноразм култури /111-и,н,11/		120 дка	11495,40
Отглеждане /ръчно окопаване 1 път/	3 год дребноразм култури /89- 1; 92-в; 144-3;/		267 дка	21302,71
Отглеждане /ръчно окопаване 1 път/	4 год дребноразм култури /83- и, к, м, н/		130 дка	10764,54
Обща сума за обект 2391				163959,02

Окончателният срок на договора е **31.12.2023г.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец, а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

3.2. Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на Винко Владимир Петев, удостоверение № 3075-1/23.02.2012г., регистриран да упражнява частна лесовъдска практика за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ, при приемане на работата по Раздел I и при съставянето на двустранния предавателно-приемателен протокол за извършената работа.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 %.

3.4. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ТП ДГС Маджарово, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел.....,Обект №.....	
Извършва се..... по договор№...../.....г. /вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....,удостоверение№...../.....г. /в случаите,в които се изисква/	
Регистриран лесовъд..... удостоверение№...../.....г.	
Тел..... /в случаите,в които се изисква/	
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната цена 8197,95 лева (осем хиляди сто деветдесет и седем лева и 95ст.) или представя банкова гаранция, в деня на сключване на настоящият договор.

4.2. Цената на извършената дейност се определя на 163959,02лв. (сто шестдесет и три хиляди деветстотин петдесет и девет лева и 2 ст.) без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения;

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на т.3.3. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща.**

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

6.2.1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **3 в срок до 31.12.2022 год.**

6.2.2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс.

6.2.3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

6.2.4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

6.2.5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6.2.6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

6.2.7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

6.3. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

6.4. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.6.2.2., т.6.2.3., т.6.2.4. и т.6.2.5. от Раздел VI, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

6.5. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

6.6. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т.6.2.2, т.6.2.3, и т.6.2.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на 8197,95лв. за изпълнение на договора.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БАЕНА“ ЕООД

ДИРЕКТОР: --П--
/инж. Никола Павлов/

УПРАВИТЕЛ: --П--
/Николай Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: --П--
/Ана Георгиева/



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО**



Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ДОГОВОР №РГ-03-11/27.01.2023г.

за обект № 2391 в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: попълване и отглеждане на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
ТРУД						
Пренасяне на едроразмерни фиданки до 50м.						
	92,8	1000бр.	5,85	327,92	56,09	до 31.12.2023г.
Съхраняване на едроразмерни фиданки						
	92,8	100бр.	58,46	473,13	8,09	до 31.12.2023г.
ОБЩО ТРУД				801,05		
РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ДВЕГОДИШНИ						
121 - е	8,9	бр.	560,70	841,05	1,50	до 31.12.2023г.
121 - ж	8,4	бр.	529,20	793,80	1,50	до 31.12.2023г.
121 - к	9,6	бр.	604,80	907,20	1,50	до 31.12.2023г.
121 - м	5,1	бр.	321,30	481,95	1,50	до 31.12.2023г.
148 - з	17	бр.	1071,00	1606,50	1,50	до 31.12.2023г.
121 - г	3,4	бр.	214,20	321,30	1,50	до 31.12.2023г.
	52,4		3301,2	4951,80		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ДВЕГОДИШНИ						
121 - е	8,9	10 бр.	56,07	1537,92	27,43	до 31.12.2023г.

121 - ж	8,4	10 бр.	52,92	1451,52	27,43	до 31.12.2023г.
121 - к	9,6	10 бр.	60,48	1658,88	27,43	до 31.12.2023г.
121 - м	5,1	10 бр.	32,13	881,28	27,43	до 31.12.2023г.
148 - з	17	10 бр.	107,10	2937,61	27,43	до 31.12.2023г.
121 - г	3,4	10 бр.	21,42	587,52	27,43	до 31.12.2023г.
	52,4		330,12	9054,75		
РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ТРИГОДИШНИ						
111 - 3	4	бр.	252,00	378,00	1,50	до 31.12.2023г.
111 - 4	23,5	бр.	1480,50	2220,75	1,50	до 31.12.2023г.
121 - г	5,2	бр.	327,60	491,40	1,50	до 31.12.2023г.
161 - 9	1,6	бр.	100,80	151,20	1,50	до 31.12.2023г.
161 - 10	0,4	бр.	25,20	37,80	1,50	до 31.12.2023г.
615 - 6	1,8	бр.	113,40	170,10	1,50	до 31.12.2023г.
620 - л	2,5	бр.	157,50	236,25	1,50	до 31.12.2023г.
620 - м	0,4	бр.	25,20	37,80	1,50	до 31.12.2023г.
623 - б	0,7	бр.	44,10	66,15	1,50	до 31.12.2023г.
623 - 1	0,3	бр.	18,90	28,35	1,50	до 31.12.2023г.
	40,4		2526,30	3817,80		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ТРИГОДИШНИ						
111 - 3	4	10.бр.	25,20	691,20	27,43	до 31.12.2023г.
111 - 4	23,5	10.бр.	148,05	4060,81	27,43	до 31.12.2023г.
121 - г	5,2	10.бр.	32,76	898,56	27,43	до 31.12.2023г.
161 - 9	1,6	10.бр.	10,08	276,48	27,43	до 31.12.2023г.
161 - 10	0,4	10.бр.	2,52	69,12	27,43	до 31.12.2023г.
615 - 6	1,8	10.бр.	11,34	311,04	27,43	до 31.12.2023г.
620 - л	2,5	10.бр.	15,75	432,00	27,43	до 31.12.2023г.
620 - м	0,4	10.бр.	2,52	69,12	27,43	до 31.12.2023г.
623 - б	0,7	10.бр.	4,41	120,96	27,43	до 31.12.2023г.
623 - 1	0,3	10.бр.	1,89	51,84	27,43	до 31.12.2023г.
	40,4		254,52	6981,14		
Транспорт на фиданки						
		км	250	625,00		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
	92,8			26231,53	282,66	
ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
2 годишни						
121 - е	35	10бр.	220,50	2037,22	9,24	до 31.03.2023г.
121 - ж	34	10бр.	214,20	1979,02	9,24	до 31.03.2023г.
121 - к	48	10бр.	302,40	2793,91	9,24	до 31.03.2023г.

121 - м	23	10бр.	144,90	1338,75	9,24	до 31.03.2023г.
148 - з	49	10бр.	308,70	2852,11	9,24	до 31.03.2023г.
121 - г	7	10бр.	44,10	407,44	9,24	до 31.03.2023г.
	196		1234,80	11408,46		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - първи път						
121 - е	35	дка	63,00	767,97	12,19	15.04-15.06.2023г.
121 - ж	34	дка	61,20	746,03	12,19	15.04-15.06.2023г.
121 - к	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.04-15.06.2023г.
121 - м	23	дка	41,40	504,67	12,19	15.04-15.06.2023г.
148 - з	49	дка	88,20	1075,16	12,19	15.04-15.06.2023г.
121 - г	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.04-15.06.2023г.
	196		352,80	4300,63		
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - втори път						
121 - е	35	дка	63,00	767,97	12,19	15.06-31.07.2023г.
121 - ж	34	дка	61,20	746,03	12,19	15.06-31.07.2023г.
121 - к	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.06-31.07.2023г.
121 - м	23	дка	41,40	504,67	12,19	15.06-31.07.2023г.
148 - з	49	дка	88,20	1075,16	12,19	15.06-31.07.2023г.
121 - г	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.06-31.07.2023г.
	196		352,80	4300,63		
Поливане на двегодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - е	35	10бр	220,50	2059,76	9,34	01.07-31.07.2023г.
121 - ж	34	10бр	214,20	2000,91	9,34	01.07-31.07.2023г.
121 - к	48	10бр	302,40	2824,82	9,34	01.07-31.07.2023г.
121 - м	23	10бр	144,90	1353,56	9,34	01.07-31.07.2023г.
148 - з	49	10бр	308,70	2883,67	9,34	01.07-31.07.2023г.
121 - г	7	10бр	44,10	411,95	9,34	01.07-31.07.2023г.
	196		1234,80	11534,68		
Поливане на двегодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път						
121 - е	35	10бр	220,50	2059,76	9,34	01.08-31.08.2023г.
121 - ж	34	10бр	214,20	2000,91	9,34	01.08-31.08.2023г.
121 - к	48	10бр	302,40	2824,82	9,34	01.08-31.08.2023г.
121 - м	23	10бр	144,90	1353,56	9,34	01.08-31.08.2023г.
148 - з	49	10бр	308,70	2883,67	9,34	01.08-31.08.2023г.
121 - г	7	10бр	44,10	411,95	9,34	01.08-31.08.2023г.

	196		1234,80	11534,68		
ОБЩО ДВЕГОДИШНИ						
	980			43079,07		
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
3 годишни						
623 - 1	1	10бр.	6,30	58,21	9,24	до 31.03.2023г.
623 - 10	30	10бр.	189,00	1746,19	9,24	до 31.03.2023г.
615 - 6	7	10бр.	44,10	407,44	9,24	до 31.03.2023г.
161-10	2	10бр.	12,60	116,41	9,24	до 31.03.2023г.
620 - л	11	10бр.	69,30	640,27	9,24	до 31.03.2023г.
620 - м	2	10бр.	12,60	116,41	9,24	до 31.03.2023г.
623 - б	3	10бр.	18,90	174,62	9,24	до 31.03.2023г.
161 - 9	4	10бр.	25,20	232,83	9,24	до 31.03.2023г.
111 - 3	10	10бр.	63,00	582,06	9,24	до 31.03.2023г.
111 - 4	43	10бр.	270,90	2502,88	9,24	до 31.03.2023г.
121 - г	21	10бр.	132,30	1222,33	9,24	до 31.03.2023г.
	134		844,20	7799,66		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на тригодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - първи път						
623 - 1	1	дка	1,80	21,94	12,19	15.04-15.06.2023г.
623 - 10	30	дка	54,00	658,26	12,19	15.04-15.06.2023г.
615 - 6	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.04-15.06.2023г.
161-10	2	дка	3,60	43,88	12,19	15.04-15.06.2023г.
620 - л	11	дка	19,80	241,36	12,19	15.04-15.06.2023г.
620 - м	2	дка	3,60	43,88	12,19	15.04-15.06.2023г.
623 - б	3	дка	5,40	65,83	12,19	15.04-15.06.2023г.
161 - 9	4	дка	7,20	87,77	12,19	15.04-15.06.2023г.
111 - 3	10	дка	18,00	219,42	12,19	15.04-15.06.2023г.
111 - 4	43	дка	77,40	943,51	12,19	15.04-15.06.2023г.
121 - г	21	дка	37,80	460,78	12,19	15.04-15.06.2023г.
	134		241,20	2940,23		
Механизирано отглеждане на тригодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - втори път						
623 - 1	1	дка	1,80	21,94	12,19	15.06-31.07.2023г.
623 - 10	30	дка	54,00	658,26	12,19	15.06-31.07.2023г.
615 - 6	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.06-31.07.2023г.
161-10	2	дка	3,60	43,88	12,19	15.06-31.07.2023г.

620 - л	11	дка	19,80	241,36	12,19	15.06-31.07.2023г.
620 - м	2	дка	3,60	43,88	12,19	15.06-31.07.2023г.
623 - б	3	дка	5,40	65,83	12,19	15.06-31.07.2023г.
161 - 9	4	дка	7,20	87,77	12,19	15.06-31.07.2023г.
111 - 3	10	дка	18,00	219,42	12,19	15.06-31.07.2023г.
111 - 4	43	дка	77,40	943,51	12,19	15.06-31.07.2023г.
121 - г	21	дка	37,80	460,78	12,19	15.06-31.07.2023г.
	134		241,20	2940,23		
Поливане на тригодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
623 - 1	1	10бр.	6,30	58,85	9,34	01.07-31.07.2023г.
623 - 10	30	10бр.	189,00	1765,51	9,34	01.07-31.07.2023г.
615 - б	7	10бр.	44,10	411,95	9,34	01.07-31.07.2023г.
161-10	2	10бр.	12,60	117,70	9,34	01.07-31.07.2023г.
620 - л	11	10бр.	69,30	647,35	9,34	01.07-31.07.2023г.
620 - м	2	10бр.	12,60	117,70	9,34	01.07-31.07.2023г.
623 - б	3	10бр.	18,90	176,55	9,34	01.07-31.07.2023г.
161 - 9	4	10бр.	25,20	235,40	9,34	01.07-31.07.2023г.
111 - 3	10	10бр.	63,00	588,50	9,34	01.07-31.07.2023г.
111 - 4	43	10бр.	270,90	2530,57	9,34	01.07-31.07.2023г.
121 - г	21	10бр.	132,30	1235,86	9,34	01.07-31.07.2023г.
	134		844,20	7885,95		
Поливане на тригодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път						
623 - 1	1	10бр.	6,30	58,85	9,34	01.08-31.08.2023г.
623 - 10	30	10бр.	189,00	1765,51	9,34	01.08-31.08.2023г.
615 - б	7	10бр.	44,10	411,95	9,34	01.08-31.08.2023г.
161-10	2	10бр.	12,60	117,70	9,34	01.08-31.08.2023г.
620 - л	11	10бр.	69,30	647,35	9,34	01.08-31.08.2023г.
620 - м	2	10бр.	12,60	117,70	9,34	01.08-31.08.2023г.
623 - б	3	10бр.	18,90	176,55	9,34	01.08-31.08.2023г.
161 - 9	4	10бр.	25,20	235,40	9,34	01.08-31.08.2023г.
111 - 3	10	10бр.	63,00	588,50	9,34	01.08-31.08.2023г.
111 - 4	43	10бр.	270,90	2530,57	9,34	01.08-31.08.2023г.
121 - г	21	10бр.	132,30	1235,86	9,34	01.08-31.08.2023г.
	134		844,20	7885,95		
ОБЩО ТРИГОДИШНИ						
	670			29452,02		

КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
5 годишни						
121-7	21	10.бр.	132,30	1222,33	9,24	до 31.03.2023г.
623-7	20	10.бр.	126,00	1164,13	9,24	до 31.03.2023г.
	41		258,30	2386,46		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на петгодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - първи път						
121-7	21	дка	37,80	460,78	12,19	15.04-15.06.2023г.
623-7	20	дка	36,00	438,84	12,19	15.04-15.06.2023г.
	41		73,80	899,62		
ОБЩО ПЕТГОДИШНИ						
	82			3286,08		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОВИ КУЛТУРИ 2023г						
	1732,0			75817,18		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОВИ КУЛТУРИ						
	1824,8			102048,71		

Отдел, подотдел или кад. номер	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
II. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОПЪЛВАНЕ - 3 годишни култури						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
111-н	23,50	1000бр	8,23	77,18	9,38	до 31.12.2023г.
111-и	24,60	1000бр	8,61	80,79	9,38	до 31.12.2023г.
111-11	2,50	1000бр	0,88	8,21	9,38	до 31.12.2023г.
	50,6		17,7	166,18		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки						
111-н	23,50	100бр	82,25	58,00	0,71	до 31.12.2023г.
111-и	24,60	100бр	86,10	60,72	0,71	до 31.12.2023г.
111-11	2,50	100бр	8,75	6,17	0,71	до 31.12.2023г.
	50,6		177,1	124,89		
Ръчно садене на шир. фиданки в цепнатини /ак/						
111-н	23,50	100бр	82,25	3027,19	36,80	до 31.12.2023г.
111-и	24,60	100бр	86,10	3168,89	36,80	до 31.12.2023г.
111-11	2,50	100бр	8,75	322,04	36,80	до 31.12.2023г.
	50,6		177,1	6518,13		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ 3г.						
	50,6			6809,20		
ПОПЪЛВАНЕ - 4 годишни култури						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
89-1	35,00	1000 бр.	7,00	66,98	9,57	до 31.12.2023г.
92-в	63,20	1000 бр.	12,64	120,95	9,57	до 31.12.2023г.
144-3	32,60	1000 бр.	6,52	62,39	9,57	до 31.12.2023г.
	130,8		26,2	250,31		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки						
89-1	35,00	100 бр.	70,00	45,52	0,65	до 31.12.2023г.
92-в	63,20	100 бр.	126,40	82,20	0,65	до 31.12.2023г.
144-3	32,60	100 бр.	65,20	42,40	0,65	до 31.12.2023г.
	130,8		261,6	170,11		
Ръчно садене на фиданки в цепнатини /цер, чдб/						

89-1	35,00	100 бр.	70,00	2627,15	37,53	до 31.12.2023г.
92-в	63,20	100 бр.	126,40	4743,88	37,53	до 31.12.2023г.
144-3	32,60	100 бр.	65,20	2447,00	37,53	до 31.12.2023г.
	130,8		261,6	9818,03		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ						
	130,8			10238,46		
Транспорт на фиданки						
		км		1300,00		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ТРИГОДИШНИ И ЧЕТИРИГОДИШНИ						
	181,4			18347,66		
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на тригодишни култури						
Ръчно окопаване на тригодишни култури - първи път						
111 - и	60	100 лм	240,00	5747,70	23,95	01.04.-30.06.23г.
111 - н	55	100 лм	220,00	5268,72	23,95	01.04.-30.06.23г.
111 - 11	5	100 лм	20,00	478,97	23,95	01.04.-30.06.23г.
	120		480,00	11495,40		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ТРИГОДИШНИ						
	120			11495,40		
Ръчно окопаване на четиригодишни култури						
Ръчно окопаване на четиригодишни култури - първи път						
89 - 1	80	100 лм	320,00	6382,83	19,95	01.04.-30.06.22г.
92 - в	109	100 лм	436,00	8696,61	19,95	01.04.-30.06.22г.
144 - 3	78	100 лм	312,00	6223,26	19,95	01.04.-30.06.22г.
	267		1068,00	21302,71		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ТРИГОДИШНИ						
	267			21302,71		
Ръчно окопаване на четиригодишни култури						
Ръчно окопаване на четиригодишни култури - първи път						
83 - и	5	100 лм	20,00	414,02	20,70	01.04.-30.06.23г.
83 - к	66	100 лм	264,00	5465,08	20,70	01.04.-30.06.23г.
83 - м	55	100 лм	220,00	4554,23	20,70	01.04.-30.06.23г.
83 - н	4	100 лм	16,00	331,22	20,70	01.04.-30.06.23г.
	130		520,00	10764,54		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ПЕТГОДИШНИ						
	130			10764,54		
ОБЩО ТРИ, ЧЕТИРИ И ПЕТГОДИШНИ КУЛТУРИ						
	517			43562,65		

ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ						
	698,4	дка		61910,31		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2391						
	2523,2	дка		163959,02		

„Попълване и отглеждане на топови и дребноразмерни фиданки“, а именно:

- ЗА ДЕЙНОСТИТЕ – ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 3 бр. трактори и прикачен инвентар, 3 бр. дискови брани за извършване на механизиранията работа, 3 бр. БМТ – за кастрене на 2г, 3г. и 5г. топови култури – отглеждане на топови култури, **15 /петнадесет/ броя мотики, 15 броя меча на Колесов**, които да са **собственост** на кандидата /изпълнителя/.

Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 15 (петнадесет) работника по трудов договор – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

Отглеждане на горски култури:

Окопаването се извършва с мотика за премахване или ограничаване на плевелна, тревна, храстова и друга конкурентната растителност, като ширината на обработената повърхност по реда е 0,7- 0,8м. С окопаването се загърлят фиданките.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БАЕНА“ ЕООД

ДИРЕКТОР: --П--
/инж. Никола Павлов/

УПРАВИТЕЛ: --П--
/Николай Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: --П--
/Ана Георгиева/

Изготвил:

инж. Соня Каратонева

– зам. директор

....П.....

дата: 27.01.2023г.