



**"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ"**

И. код 8283, с. Кости, общ. Царево, тел. +359886 843 613; E-mail: dgskosti@uidp-silven.com; URL: http://www.dgskosti.uidp-silven.com/

Изх. № 336/10.10.2016 г.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

съгласно чл. 189 от Закона за обществените поръчки

по условията на обществената поръчка с предмет:
„Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали
за нуждите на ТП „ДГС Кости“

На 10.10.2016 г. по електронната поща на ТП „ДГС Кости“ е постъпило писмено запитване (заведено от Възложителя под вх. № 1143), със следния текст:

„В Проекта за Договор за периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца, фигурира следната точка:

6.1. В случай на забавяне при изпълнението на доставката по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора.

Интересува ме като управител на фирма която ще участва в търга, неустойката 1% върху сумата на забавената поръчка ли е или върху стойността на договора.“

В отговор на отправеното запитване даваме следните разяснения:

Тъй като предметът на обществената поръчка е периодична доставка на електро и железарски материали, то посочената в точка 6.1. от Проекта на Договора неустойка в размер на 1% се начислява върху забавената поръчка, а не върху стойността на договора.

Пример: Договорът е на обща стойност – 5000.00 лева без ДДС.

Заявени са за доставка материали на стойност 100.00 лева. Тези заявени материали не са доставени в срока, уговорен в договора. Неустойката от 1% се начислява върху стойността от 100.00 лева, представляваща стойността на конкретно заявените материали за доставка.


ИНЖ. ЦВЕТОМИР ГЕНОВ
Директор ТП „ДГС Кости“

