

ДОГОВОР

№ РГ-13-32 / 29.05 2018 г.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Днес, 29.05.2018 год. в гр.Ивайловград на основание Заповед № РД-10-68/25.04.2018 г. на Директора на ДГС „Ивайловград“ за определяне на изпълнител се сключи настоящият договор за възлагане на добив на дървесина между:

1. Държавно горско стопанство – Ивайловград със седалище гр.Ивайловград, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” 14 с ЕИК 2016176540046, представлявано от инж. Стефан Тодоров Чанев – Директор и Георги Ив.Карачомаков – гл.счетоводител наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. "Притория-лес" ЕООД гр. Ивайловград, ЕИК 201710133, със седалище и адрес на управление: гр.Ивайловград, ул." Люлин" №29, представлявано от Стефанка Кръстева Елкова ЕГН 7010149078, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да отсече, извози, сортира и рампира на временен склад на маркирана дървесина.

1.2.Дървесината по т.1.1. е в ОБЕКТ № **1837**; отдели **485-в**; съгласно сортиментните ведомости и спецификациите, които са неразделна част от настоящия договор. Общо прогнозно количество на дървесината: **256** куб.м.

1.3.Насажденията включени в обекта се предават на Изпълнителя с издаването на позволително за сеч и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, в който задължително се вписва, че Изпълнителят е запознат с границите на сечището. Изпълнителят е длъжен да се яви да получи позволително за сеч най-късно три дни преди началния срок за сеч, определен за съответното насаждение. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензиария лесовъд на изпълнителя, който ги подписва.

1.4.Началният и крайният срок за сеч и крайният срок за извоз до временен склад по насажденията, включени в обекта са както следва:

Насаждение	Начален срок за сеч	Краен срок за сеч	Краен срок за извоз
485-в;	Срока на позволителното за сеч	31.12.2018г.	31.12.2018г.

1.5.Крайният срок за сеч и извоз за всички сечища не може да бъде по-късно от 31.12.2018 год.

1.6.Крайния срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в обекта.

1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право временно да преустанови дърводобива в обекта при наличие на обективни причини, независещи от него /включително и липса

на пазар за реализация на добитата дървесина/, като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко три дни, преди датата от която се преустановява /спира/ дърводобива. В този случай срокът на договора спира да тече.

1.8. Спирането на срока се установява с двустранни протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се съставят в деня, от който се преустановява дърводобива.

1.9. Срокът автоматично се удължава с толкова дни, с колкото е спрял, в съответствие с т. 1.7. от договора.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената, която Възложителят трябва да заплати на Изпълнителя за извършените услуги е в прогнозна стойност **6451.20/шест хиляди четиристотин петдесет и един лева и 20 ст./ лева без ДДС.**

2.2. Цената по т.2.1. се заплаща по сортименти на реално добита дървесина след приемане на работата с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощен представител на изпълнителя и техническия ръководител на обекта към ДГС-“Ивайловград”.

Единичните цени за всеки сортимент се определят като началните цени по сортименти бъдат намалени с процента на разлика на предложената в офертата на Изпълнителя обща стойност на изпълнение спрямо началната цена за обекта.

Достигнатите единични цени без ДДС по категории дървесина и сортименти са както следва:

Категория дървесина	Сортимент	Единична цена без ДДС, лв.
Едра строителна дървесина	Трупи за бичене с D на тънкия край над 30 см	
	Трупи за бичене с D на тънкия край 18-29 см	
	Трупи за бичене с D на тънкия край 18-29 см	
Средна строителна дървесина	Тънки трупи	
	Тънки трупи	
	Технологична дървесина	
	Технологична дървесина	
	Технологична дървесина	
Дребна строителна дървесина	Технологична дървесина	
	Технологична дървесина	
Дърва	ОЗМ	
	Технологична дървесина	

4.7. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд при освидетелствуване на сечището и подписване на констативен протокол за това.

4.8. Изпълнителят няма право да преотстъпва правата си по настоящия договор на трети лица.

4.9. Изпълнителят е длъжен да ремонтира съществуващите извозни пътища необходими за усвояване на дървесината в обектите, в които се извършва сеч и извоз.

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави обозначителна табела с минимални размери А4 и се изработват по начин, който да позволява защита от атмосферни влияния:

ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-СОБСТВЕНОСТ НА	
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА	
Община _____, Землище _____,	
Отдел _____, подотдел _____, имот № _____	
Извършва се _____ сеч	
/отгледна, санитарна, възобновителна, техническа/	
по позволително за сеч № _____ / _____ г.	
издадено на рег. Лесовъд: _____, удостоверение № _____	
Изпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.	
Подизпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.	
Срок за извършване на сечта и извоза в имота от _____ до _____ г.	
ЗАБРАНЕНО Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ	

4.11. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма (по факс, електронна поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС).

4.12. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

4.13. Да извършва контрол на работниците от дърводобива да не пускат на свободна паша работния си добитък с цел да не се допусне унищожаване на дивечовиниви, ловни съоръжения и подраст в насажденията.

4.14. Изпълнителят е длъжен да следи и да не допуска извършване на замърсявания с битови и промишлени отпадъци в горските територии от наетите от него работници.

4.15. Изпълнителят се задължава да участва в потушаването на горските пожари, възникнали в района на неговата дейност, както и да предприема мерки за предотвратяване на възникването им.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:

5.1.1. Незабавно и едностранно от страна на Възложителя без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение на ЗГ при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща.

5.1.2. С изтичане срока на договора.

5.1.3. По взаимно съгласие между страните изразено писмено.

5.2.Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.3.Когато изпълнението на договор е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта не е започнала, Възложителят възстановява на Изпълнителя депозита и внесените по договора суми, без да дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.

5.4. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, договорът се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на Възложителя, като на Изпълнителят се заплаща сумата само за действително добитата дървесина. Възложителят не дължи плащане на неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.

5.5.Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща на с следните случаи:

5.5.1.В случай, че Изпълнителят не спазва някои от уговорените в т.4.2. срокове;

5.5.2 При неспазване на БДС или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкрояване на дървесината;

5.5.3.В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, Изпълнителят вече не отговаря на изискванията по чл.57а, ал.1 от ЗГ;

5.5.4.В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;

5.5.5.В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесет дневен срок от датата на издаване на съответното позволение за сеч;

5.5.6.В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволение за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.1.3. от настоящия договор.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.1.При неизпълнение и/или забавено изпълнение на сроковете за сеч и извоз, посочени в графика по т.4.2., Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 0,3% на ден върху стойността на сечта и извоза, но не повече от 10% от договорената сума по т.2.1.1.

6.2.При забава от страна на Възложителя при заплащане на уговорените в настоящия договор суми, той дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

6.3. При неизпълнение на т. 4.9 от страна на изпълнителя, гаранцията за изпълнение на договора не се връща .

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

7.2.Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва спорът се решава от компетентния съд.

7.3.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

7.4.При невъзможност за реализация на добитата дървесина, графика по т.4.2 може да се корегира от възложителя съгласувано с изпълнителя.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГС „Ивайловград”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:

/инж. Ст.Чанев/

Управител:

/С.Елкова/

Гл.счетоводител:

/Г.Карачомаков/



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Към договор № PT-13-32/29.05.18г.

График по чл.4.2 от договора за сеч и извоз на временен склад на дървесина по сортименти както следва:

до 30.06.18г. – минимум 56 куб.м.;
до 30.09.18г. – минимум 100 куб.м.;
до 30.12.18г. – минимум 100 куб.м.;