



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"



СПЕЦИФИКАЦИЯ

за стойността на Обект №2023-1 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокulturни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровки к.10к19.62%	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
ГОРСКИ РАЗСАДНИК																						
Механизирана работа																						
<i>Изваждане на едроразмерни фиданки с багер</i>																						
			мсм	8				480,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3840,00				3840,00		480,00	до 28.02.2023г.
<i>Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба с верижен трактор</i>																						
			мсм	1				700,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	700,00				700,00		700,00	до 28.02.2023г.
<i>Изороване на угарни площи - 28 дка два пъти</i>																						
			дка	56				20,00		0,00	0,00	0,00	8,0	0,00	1120,00				1120,00		20,00	до 30.09.2023г.
<i>Дискуване угарни площи - 28 дка два пъти</i>																						
			дка	56				10,00		0,00	0,00	0,00	8,0	0,00	560,00				560,00		10,00	до 30.09.2023г.
ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК																						
									0,00	0,00	0,00	0,00			6220,00	0,00	0,00	0,00	6220,00			
ПОЧВОПОДГОТОВКА																						
Почвоподготовка за залесяване с едроразмерни тополови фиданки																						
Механизирана работа																						
<i>Изкореняване на пълнове</i>																						
22-а	4	мн	дка	4				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	440,00				440,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.
22-б	12	мн	дка	12				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1320,00				1320,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.
22-з	29	мн	дка	29				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3190,00				3190,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.
60-з	40	мн	дка	40				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	4400,00				4400,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.
60-и	6	мн	дка	6				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	660,00				660,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10010,00	0,00	0,00	0,00	10010,00			
<i>Избутване на изкоренени пълнове до 50м</i>																						
22-а	4	мн	дка	4				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	330,00				330,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.
22-б	12	мн	дка	12				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	990,00				990,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.
22-з	29	мн	дка	29				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2392,50				2392,50	82,50	82,50	до 28.02.2023г.
60-з	40	мн	дка	40				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3300,00				3300,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.
60-и	6	мн	дка	6				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	495,00				495,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7507,50	0,00	0,00	0,00	7507,50			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровки к.10к.19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган, изпълн. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+к.16+к.17+к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
Подравняване след изкореняване на пънове																						
22-а	4	мн	дка	4				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	404,80				404,80	101,20	101,20	до 28.02.2023г.
22-б	12	мн	дка	12				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1214,40				1214,40	101,20	101,20	до 28.02.2023г.
22-з	29	мн	дка	29				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2934,80				2934,80	101,20	101,20	до 28.02.2023г.
60-з	40	мн	дка	40				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	4048,00				4048,00	101,20	101,20	до 28.02.2023г.
60-и	6	мн	дка	6				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	607,20				607,20	101,20	101,20	до 28.02.2023г.
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9209,20	0,00	0,00	0,00	9209,20			
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																						
22-а	4	0606,	дка	4				99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	396,00				396,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.
22-б	12	0606,	дка	12				99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1188,00				1188,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.
22-з	29	0606,	дка	29				99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2871,00				2871,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.
60-з	40	0606,	дка	40				99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3960,00				3960,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.
60-и	6	0606,	дка	6				99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	594,00				594,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9009,00	0,00	0,00	0,00	9009,00			
Подравняване след риголване																						
22-а	4	0611,	дка	4				24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	96,80				96,80	24,20	24,20	до 28.02.2023г.
22-б	12	0611,	дка	12				24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	290,40				290,40	24,20	24,20	до 28.02.2023г.
22-з	29	0611,	дка	29				24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	701,80				701,80	24,20	24,20	до 28.02.2023г.
60-з	40	0611,	дка	40				24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	968,00				968,00	24,20	24,20	до 28.02.2023г.
60-и	6	0611,	дка	6				24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	145,20				145,20	24,20	24,20	до 28.02.2023г.
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2202,20	0,00	0,00	0,00	2202,20			
Почвоподготовка за залесяване с дребноразмерни семенищни фиданки																						
Механизирана работа																						
Механизирано почистване на площта с шредер																						
79-л	16	мн	дка	16				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2640,00				2640,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.
32-17	6	мн	дка	6				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	990,00				990,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.
32-18	4	мн	дка	4				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	660,00				660,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.
65-6	70	мн	дка	70				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	11550,00				11550,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.
	96			96					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15840,00	0,00	0,00	0,00	15840,00			
Пълна обработка с изкоренители на голи площи																						
79-л	16	мн	дка	9,6				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1478,40				1478,40	92,40	154,00	до 28.02.2023г.
32-17	6	мн	дка	3,6				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	554,40				554,40	92,40	154,00	до 28.02.2023г.
32-18	4	мн	дка	2,4				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	369,60				369,60	92,40	154,00	до 28.02.2023г.
65-6	70	мн	дка	42				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	6468,00				6468,00	92,40	154,00	до 28.02.2023г.
	96			57,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8870,40	0,00	0,00	0,00	8870,40			
Подравняване след обработка с изкоренители																						
79-л	16	0606,	дка	9,6				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	971,52				971,52	60,72	101,20	до 28.02.2023г.
32-17	6	0606,	дка	3,6				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	364,32				364,32	60,72	101,20	до 28.02.2023г.
32-18	4	0606,	дка	2,4				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	242,88				242,88	60,72	101,20	до 28.02.2023г.
65-6	70	0606,	дка	42				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	4250,40				4250,40	60,72	101,20	до 28.02.2023г.
	96			57,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5829,12	0,00	0,00	0,00	5829,12			
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА																						
	187								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	68477,42	0,00	0,00	0,00	68477,42			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.Бкч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган, изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
<u>ЗАЛЕСЯВАНЕ</u>																						
<u>Залесяване с едроразмерни топови фиданки</u>																						
<u>Ръчен труд</u>																						
<u>Направа колчета за маркиране на посадни места</u>																						
22-а	4	0799,	100бр	2,52	1,96	1,00	1,96	11,96	30,13	5,91	36,04	0,03	2,0	0,01	0,90	4,52	2,07	4,15	47,68	11,92	18,92	до 31.03.2023г.
22-б	12	0799,	100бр	7,56	1,96	1,00	1,96	11,96	90,39	17,73	108,12	0,09	2,0	0,04	2,71	13,56	6,22	12,44	143,05	11,92	18,92	до 31.03.2023г.
22-з	29	0799,	100бр	18,27	1,96	1,00	1,96	11,96	218,44	42,86	261,29	0,21	2,0	0,11	6,55	32,77	15,03	30,06	345,70	11,92	18,92	до 31.03.2023г.
60-з	40	0799,	100бр	16,00	1,96	1,00	1,96	11,96	191,30	37,53	228,83	0,18	2,0	0,09	5,74	28,69	13,16	26,33	302,75	7,57	18,92	до 31.03.2023г.
60-и	6	0799,	100бр	2,40	1,96	1,00	1,96	11,96	28,69	5,63	34,32	0,03	2,0	0,01	0,86	4,30	1,97	3,95	45,41	7,57	18,92	до 31.03.2023г.
	91			46,75					558,94	109,66	668,61	0,54		0,27	16,77	83,84	38,46	76,92	884,60			
<u>Маркиране на посадни места за залесяване с едроразмерни фиданки</u>																						
22-а	4	0800,	дка	4	0,54	1,00	0,54	3,29	13,18	2,59	15,76	0,01	2,0	0,01	0,40	1,98	0,91	1,81	20,85	5,21	5,21	до 31.03.2023г.
22-б	12	0800,	дка	12	0,54	1,00	0,54	3,29	39,53	7,76	47,28	0,04	2,0	0,02	1,19	5,93	2,72	5,44	62,56	5,21	5,21	до 31.03.2023г.
22-з	29	0800,	дка	29	0,54	1,00	0,54	3,29	95,53	18,74	114,27	0,09	2,0	0,05	2,87	14,33	6,57	13,15	151,18	5,21	5,21	до 31.03.2023г.
60-з	40	0800,	дка	40	0,54	1,00	0,54	3,29	131,76	25,85	157,61	0,13	2,0	0,06	3,95	19,76	9,07	18,13	208,53	5,21	5,21	до 31.03.2023г.
60-и	6	0800,	дка	6	0,54	1,00	0,54	3,29	19,76	3,88	23,64	0,02	2,0	0,01	0,59	2,96	1,36	2,72	31,28	5,21	5,21	до 31.03.2023г.
	91			91					299,75	58,81	358,57	0,29		0,14	8,99	44,96	20,63	41,25	474,40			
<u>Временно съхраняване на едроразмерни фиданки</u>																						
22-а	4	0777,	100бр	2,52	0,73	1,00	0,73	4,45	11,22	2,20	13,42	0,01	2,0	0,01	0,34	1,68	0,77	1,54	17,76	4,44	7,05	до 31.03.2023г.
22-б	12	0777,	100бр	7,56	0,73	1,00	0,73	4,45	33,66	6,61	40,27	0,03	2,0	0,02	1,01	5,05	2,32	4,63	53,28	4,44	7,05	до 31.03.2023г.
22-з	29	0777,	100бр	18,27	0,73	1,00	0,73	4,45	81,36	15,96	97,32	0,08	2,0	0,04	2,44	12,20	5,60	11,20	128,76	4,44	7,05	до 31.03.2023г.
60-з	40	0777,	100бр	16,00	0,73	1,00	0,73	4,45	71,25	13,98	85,23	0,07	2,0	0,03	2,14	10,69	4,90	9,81	112,76	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
60-и	6	0777,	100бр	2,40	0,73	1,00	0,73	4,45	10,69	2,10	12,78	0,01	2,0	0,01	0,32	1,60	0,74	1,47	16,91	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
	91			46,75					208,18	40,84	249,02	0,20		0,10	6,25	31,23	14,32	28,65	329,47			
<u>Садене на едроразмерни топови фиданки в дупки</u>																						
22-а	4	0794.	10бр	25,2	4,50	1,00	4,50	27,45	691,74	135,72	827,46	0,67	2,0	0,33	20,75	103,76	47,60	95,20	1094,77	273,69	43,44	до 31.03.2023г.
22-б	12	0794.	10бр	75,6	4,50	1,00	4,50	27,45	2075,22	407,16	2482,38	2,00	2,0	1,00	62,26	311,28	142,80	285,59	3284,31	273,69	43,44	до 31.03.2023г.
22-з	29	0794.	10бр	182,7	4,50	1,00	4,50	27,45	5015,12	983,97	5999,08	4,84	2,0	2,42	150,45	752,27	345,09	690,18	7937,07	273,69	43,44	до 31.03.2023г.
60-з	40	0794.	10бр	160,0	4,50	1,00	4,50	27,45	4392,00	861,71	5253,71	4,24	2,0	2,12	131,76	658,80	302,21	604,43	6950,91	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
60-и	6	0794.	10бр	24,0	4,50	1,00	4,50	27,45	658,80	129,26	788,06	0,64	2,0	0,32	19,76	98,82	45,33	90,66	1042,64	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
	91			467,5					12832,88	2517,81	15350,69	12,38		6,19	384,99	1924,93	883,03	1766,06	20309,69			
<u>Механизирана работа</u>																						
<u>Отваряне на дупки с тракторен сярдел Ф500/0.80м</u>																						
22-а	4	мн	бр.	252				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	50,40	0,80	до 31.03.2023г.
22-б	12	мн	бр.	756				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	50,40	0,80	до 31.03.2023г.
22-з	29	мн	бр.	1827				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1461,60	0,00	0,00	0,00	1461,60	50,40	0,80	до 31.03.2023г.
60-з	40	мн	бр.	1600				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	1280,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
60-и	6	мн	бр.	240				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
	91			4675					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3740,00	0,00	0,00	0,00	3740,00			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	норма време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. норми време по ВТН	Разценка, к.Бкч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровка к.10к19.62%	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
Залесяване с дребноразмерни семенни фиданки																						
Ръчен труд																						
<i>Маркиране на площи за залесяване с дребноразмерни фиданки</i>																						
79-л	16	0666.	дка	16	0,07	1,00	0,07	0,43	6,83	1,34	8,17	0,01	2,0	0,00	0,20	1,02	0,47	0,94	10,81	0,68	0,68	до 31.03.2023г.
32-17	6	0666.	дка	6	0,07	1,00	0,07	0,43	2,56	0,50	3,06	0,00	2,0	0,00	0,08	0,38	0,18	0,35	4,05	0,68	0,68	до 31.03.2023г.
32-18	4	0666.	дка	4	0,07	1,00	0,07	0,43	1,71	0,34	2,04	0,00	2,0	0,00	0,05	0,26	0,12	0,24	2,70	0,68	0,68	до 31.03.2023г.
65-6	70	0666.	дка	70	0,07	1,00	0,07	0,43	29,89	5,86	35,75	0,03	2,0	0,01	0,90	4,48	2,06	4,11	47,30	0,68	0,68	до 31.03.2023г.
	96			96					40,99	8,04	49,03	0,04		0,02	1,23	6,15	2,82	5,64	64,88			
<i>Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки</i>																						
79-л	16	0776.	100бр	112,00	0,10	1,00	0,10	0,61	68,32	13,40	81,72	0,07	2,0	0,03	2,05	10,25	4,70	9,40	108,13	6,76	0,97	до 31.03.2023г.
32-17	6	0776.	100бр	42,00	0,10	1,00	0,10	0,61	25,62	5,03	30,65	0,02	2,0	0,01	0,77	3,84	1,76	3,53	40,55	6,76	0,97	до 31.03.2023г.
32-18	4	0776.	100бр	28,00	0,10	1,00	0,10	0,61	17,08	3,35	20,43	0,02	2,0	0,01	0,51	2,56	1,18	2,35	27,03	6,76	0,97	до 31.03.2023г.
65-6	70	0776.	100бр	448,00	0,10	1,00	0,10	0,61	273,28	53,62	326,90	0,26	2,0	0,13	8,20	40,99	18,80	37,61	432,50	6,18	0,97	до 31.03.2023г.
	96			630,00					384,30	75,40	459,70	0,37		0,19	11,53	57,65	26,44	52,89	608,20			
<i>Садене на дребноразмерни семенни фиданки с меч на Колесов и садилно колче</i>																						
79-л	16	0782.	100бр	112,00	4,04	1,00	4,04	24,64	2760,13	541,54	3301,67	2,66	2,0	1,33	82,80	414,02	189,92	379,85	4368,26	273,02	39,00	до 31.03.2023г.
32-17	6	0782.	100бр	42,00	4,04	1,00	4,04	24,64	1035,05	203,08	1238,12	1,00	2,0	0,50	31,05	155,26	71,22	142,44	1638,10	273,02	39,00	до 31.03.2023г.
32-18	4	0782.	100бр	28,00	4,04	1,00	4,04	24,64	690,03	135,38	825,42	0,67	2,0	0,33	20,70	103,50	47,48	94,96	1092,07	273,02	39,00	до 31.03.2023г.
65-6	49	0782.	100бр	343,00	4,04	1,00	4,04	24,64	8452,89	1658,46	10111,35	8,15	2,0	4,08	253,59	1267,93	581,64	1163,29	13377,80	273,02	39,00	до 31.03.2023г.
	21	0784.	100бр	105,00	3,52	1,00	3,52	21,47	2254,56	442,34	2696,90	2,17	2,0	1,09	67,64	338,18	155,14	310,27	3568,13	169,91	33,98	до 31.03.2023г.
	96			630,00					15192,66	2980,80	18173,46	14,65		7,33	455,78	2278,90	1045,41	2090,81	24044,36			
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ																						
	187								29517,70	5791,37	35309,07	28,46		14,23	4625,53	4427,66	2031,11	4062,23	50455,60			
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																						
Попълване на двегодишни тополови култури																						
Ръчен труд																						
<i>Временно съхраняване на едроразмерни фиданки</i>																						
21-в	4,50	0777.	100бр	1,80	0,73	1,00	0,73	4,45	8,02	1,57	9,59	0,01	2,0	0,00	0,24	1,20	0,55	1,10	12,69	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
21-г	0,90	0777.	100бр	0,36	0,73	1,00	0,73	4,45	1,60	0,31	1,92	0,00	2,0	0,00	0,05	0,24	0,11	0,22	2,54	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
21-р	5,85	0777.	100бр	2,34	0,73	1,00	0,73	4,45	10,42	2,04	12,46	0,01	2,0	0,01	0,31	1,56	0,72	1,43	16,49	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
60-н	3,15	0777.	100бр	1,26	0,73	1,00	0,73	4,45	5,61	1,10	6,71	0,01	2,0	0,00	0,17	0,84	0,39	0,77	8,88	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
657-в	6,75	0777.	100бр	2,70	0,73	1,00	0,73	4,45	12,02	2,36	14,38	0,01	2,0	0,01	0,36	1,80	0,83	1,65	19,03	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
660-и	4,80	0777.	100бр	1,92	0,73	1,00	0,73	4,45	8,55	1,68	10,23	0,01	2,0	0,00	0,26	1,28	0,59	1,18	13,53	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
660-к	2,85	0777.	100бр	1,14	0,73	1,00	0,73	4,45	5,08	1,00	6,07	0,00	2,0	0,00	0,15	0,76	0,35	0,70	8,03	2,82	7,05	до 31.03.2023г.
	28,80			11,52					51,30	10,06	61,36	0,05		0,02	1,54	7,69	3,53	7,06	81,19			
<i>Садене на едроразмерни тополови фиданки в дупки</i>																						
21-в	4,50	0794.	10бр	18,0	4,50	1,00	4,50	27,45	494,10	96,94	591,04	0,48	2,0	0,24	14,82	74,12	34,00	68,00	781,98	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
21-г	0,90	0794.	10бр	3,6	4,50	1,00	4,50	27,45	98,82	19,39	118,21	0,10	2,0	0,05	2,96	14,82	6,80	13,60	156,40	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
21-р	5,85	0794.	10бр	23,4	4,50	1,00	4,50	27,45	642,33	126,03	768,36	0,62	2,0	0,31	19,27	96,35	44,20	88,40	1016,57	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
60-н	3,15	0794.	10бр	12,6	4,50	1,00	4,50	27,45	345,87	67,86	413,73	0,33	2,0	0,17	10,38	51,88	23,80	47,60	547,38	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
657-в	6,75	0794.	10бр	27,0	4,50	1,00	4,50	27,45	741,15	145,41	886,56	0,71	2,0	0,36	22,23	111,17	51,00	102,00	1172,97	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
660-и	4,80	0794.	10бр	19,2	4,50	1,00	4,50	27,45	527,04	103,41	630,45	0,51	2,0	0,25	15,81	79,06	36,27	72,53	834,11	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
660-к	2,85	0794.	10бр	11,4	4,50	1,00	4,50	27,45	312,93	61,40	374,33	0,30	2,0	0,15	9,39	46,94	21,53	43,07	495,25	173,77	43,44	до 31.03.2023г.
	28,80			115,2					3162,24	620,43	3782,67	3,05		1,52	94,87	474,34	217,59	435,19	5004,66			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.Вкч.ст.	Заплата по разценки к.5кч.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кч.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
Механизирана работа																						
<i>Отваряне на дупки с тракторен средел Ф500/0.80м</i>																						
21-н	1,95	мн	бр.	78				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
59-о	1,05	мн	бр.	42				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
59-п	1,95	мн	бр.	78				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
59-р	0,75	мн	бр.	30				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
63-е	1,95	мн	бр.	78				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
63-ж	1,65	мн	бр.	66				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
63-8	0,75	мн	бр.	30				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
657-6	6,30	мн	бр.	252				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
657-ж	0,30	мн	бр.	12				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
657-з	1,05	мн	бр.	42				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
657-3	3,75	мн	бр.	150				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.
665-м	7,50	мн	бр.	465				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	49,60	0,80	до 31.03.2023г.
665-7	1,05	мн	бр.	65				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	49,52	0,80	до 31.03.2023г.
665-8	0,30	мн	бр.	19				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	50,67	0,80	до 31.03.2023г.
	30,3			1407					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1125,60	0,00	0,00	0,00	1125,60			
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																						
	59,1								7138,41	1400,56	8538,96	6,88		3,44	2261,35	1070,76	491,19	982,39	13344,66			
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
ЕДНОГОДИШНИ																						
Отглеждане на топови култури																						
Ръчен труд																						
<i>Филизене на едногодишни топови фиданки - първи път</i>																						
22-а	4	0908,	10бр	16,0	0,50	1,00	0,50	3,05	48,80	9,57	58,37	0,05	1,0	0,05	1,46	9,66	3,48	6,95	79,93	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.
22-б	12	0908,	10бр	48,0	0,50	1,00	0,50	3,05	146,40	28,72	175,12	0,14	1,0	0,14	4,39	28,99	10,43	20,85	239,78	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.
22-з	29	0908,	10бр	116,0	0,50	1,00	0,50	3,05	353,80	69,42	423,22	0,34	1,0	0,34	10,61	70,05	25,19	50,39	579,46	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.
60-з	40	0908,	10бр	160,0	0,50	1,00	0,50	3,05	488,00	95,75	583,75	0,47	1,0	0,47	14,64	96,62	34,75	69,50	799,26	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.
60-и	6	0908,	10бр	24,0	0,50	1,00	0,50	3,05	73,20	14,36	87,56	0,07	1,0	0,07	2,20	14,49	5,21	10,43	119,89	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.
	91			364,0					1110,20	217,82	1328,02	1,07		1,07	33,31	219,82	79,06	158,11	1818,32			
<i>Филизене на едногодишни топови фиданки - втори път</i>																						
22-а	4	0908,	10бр	16,0	0,50	1,00	0,50	3,05	48,80	9,57	58,37	0,05	1,0	0,05	1,46	9,66	3,48	6,95	79,93	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.
22-б	12	0908,	10бр	48,0	0,50	1,00	0,50	3,05	146,40	28,72	175,12	0,14	1,0	0,14	4,39	28,99	10,43	20,85	239,78	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.
22-з	29	0908,	10бр	116,0	0,50	1,00	0,50	3,05	353,80	69,42	423,22	0,34	1,0	0,34	10,61	70,05	25,19	50,39	579,46	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.
60-з	40	0908,	10бр	160,0	0,50	1,00	0,50	3,05	488,00	95,75	583,75	0,47	1,0	0,47	14,64	96,62	34,75	69,50	799,26	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.
60-и	6	0908,	10бр	24,0	0,50	1,00	0,50	3,05	73,20	14,36	87,56	0,07	1,0	0,07	2,20	14,49	5,21	10,43	119,89	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.
	91			364,0					1110,20	217,82	1328,02	1,07		1,07	33,31	219,82	79,06	158,11	1818,32			
<i>Варосване на едногодишни топови фиданки</i>																						
22-а	4	0903.	10бр	16,0	0,40	1,00	0,40	2,44	39,04	7,66	46,70	0,04	1,0	0,04	1,17	7,73	2,78	5,56	63,94	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.
22-б	12	0903.	10бр	48,0	0,40	1,00	0,40	2,44	117,12	22,98	140,10	0,11	1,0	0,11	3,51	23,19	8,34	16,68	191,82	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.
22-з	29	0903.	10бр	116,0	0,40	1,00	0,40	2,44	283,04	55,53	338,57	0,27	1,0	0,27	8,49	56,04	20,16	40,31	463,57	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.
60-з	40	0903.	10бр	160,0	0,40	1,00	0,40	2,44	390,40	76,60	467,00	0,38	1,0	0,38	11,71	77,30	27,80	55,60	639,41	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.
60-и	6	0903.	10бр	24,0	0,40	1,00	0,40	2,44	58,56	11,49	70,05	0,06	1,0	0,06	1,76	11,59	4,17	8,34	95,91	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.
	91			364,0					888,16	174,26	1062,42	0,86		0,86	26,64	175,86	63,25	126,49	1454,66			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кч.9	Разходи за осигуровки к.10к.19.62%	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кч.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
Наземна химична борба в едногодишни топови култури																						
22-а	4	0906,	10бр	16,0	0,30	1,00	0,30	1,83	29,28	5,74	35,02	0,03	2,0	0,01	0,88	5,80	2,09	4,17	47,96	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
22-б	12	0906,	10бр	48,0	0,30	1,00	0,30	1,83	87,84	17,23	105,07	0,08	2,0	0,04	2,64	17,39	6,26	12,51	143,87	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
22-з	29	0906,	10бр	116,0	0,30	1,00	0,30	1,83	212,28	41,65	253,93	0,20	2,0	0,10	6,37	42,03	15,12	30,23	347,68	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
60-з	40	0906,	10бр	160,0	0,30	1,00	0,30	1,83	292,80	57,45	350,25	0,28	2,0	0,14	8,78	57,97	20,85	41,70	479,56	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
60-и	6	0906,	10бр	24,0	0,30	1,00	0,30	1,83	43,92	8,62	52,54	0,04	2,0	0,02	1,32	8,70	3,13	6,26	71,93	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
	91			364,0					666,12	130,69	796,81	0,64		0,32	19,98	131,89	47,43	94,87	1090,99			
Механизирана работа																						
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път																						
22-а	4	мн	дка	7,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
22-б	12	мн	дка	21,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
22-з	29	мн	дка	52,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
60-з	40	мн	дка	72,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
60-и	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
	91			163,8					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1638,00	0,00	0,00	0,00	1638,00			
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път																						
22-а	4	мн	дка	7,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
22-б	12	мн	дка	21,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
22-з	29	мн	дка	52,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
60-з	40	мн	дка	72,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
60-и	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
	91			163,8					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1638,00	0,00	0,00	0,00	1638,00			
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенни фиданки																						
Ръчен труд																						
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																						
79-л	16	0853,	100л.м.	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.
32-17	6	0853,	100л.м.	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.
32-18	4	0853,	100л.м.	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.
65-6	70	0853,	100л.м.	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23			
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - втори път																						
79-л	16	0853,	100л.м.	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.
32-17	6	0853,	100л.м.	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.
32-18	4	0853,	100л.м.	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.
65-6	70	0853,	100л.м.	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23			
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - трети път																						
79-л	16	0853,	100л.м.	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.
32-17	6	0853,	100л.м.	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.
32-18	4	0853,	100л.м.	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.
65-6	70	0853,	100л.м.	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23			

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровки к.10к.19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
ДВЕГОДИШНИ																						
Отглеждане на топови култури																						
Ръчен труд																						
<i>Кастрене на клонон от земя в двегодишни топови фиданки</i>																						
21-в	30	0895.	10бр	120,0	0,94	1,00	0,94	5,73	688,08	135,00	823,08	0,66	1,0	0,66	20,64	136,24	49,00	98,00	1126,96	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
21-г	6	0895.	10бр	24,0	0,94	1,00	0,94	5,73	137,62	27,00	164,62	0,13	1,0	0,13	4,13	27,25	9,80	19,60	225,39	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
21-р	39	0895.	10бр	156,0	0,94	1,00	0,94	5,73	894,50	175,50	1070,01	0,86	1,0	0,86	26,84	177,11	63,70	127,40	1465,05	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
60-н	21	0895.	10бр	84,0	0,94	1,00	0,94	5,73	481,66	94,50	576,16	0,46	1,0	0,46	14,45	95,37	34,30	68,60	788,87	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
657-в	45	0895.	10бр	180,0	0,94	1,00	0,94	5,73	1032,12	202,50	1234,62	1,00	1,0	1,00	30,96	204,36	73,50	146,99	1690,44	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
660-и	32	0895.	10бр	128,0	0,94	1,00	0,94	5,73	733,95	144,00	877,95	0,71	1,0	0,71	22,02	145,32	52,26	104,53	1202,09	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
660-к	19	0895.	10бр	76,0	0,94	1,00	0,94	5,73	435,78	85,50	521,28	0,42	1,0	0,42	13,07	86,29	31,03	62,06	713,74	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
	192			768,0					4403,71	864,01	5267,72	4,25		4,25	132,11	871,93	313,59	627,18	7212,53			
<i>Наземна химична борба в двегодишни топови култури</i>																						
21-в	30	0906.	10бр	120,0	0,30	1,00	0,30	1,83	219,60	43,09	262,69	0,21	2,0	0,11	6,59	43,48	15,64	31,28	359,67	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
21-г	6	0906.	10бр	24,0	0,30	1,00	0,30	1,83	43,92	8,62	52,54	0,04	2,0	0,02	1,32	8,70	3,13	6,26	71,93	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
21-р	39	0906.	10бр	156,0	0,30	1,00	0,30	1,83	285,48	56,01	341,49	0,28	2,0	0,14	8,56	56,53	20,33	40,66	467,57	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
60-н	21	0906.	10бр	84,0	0,30	1,00	0,30	1,83	153,72	30,16	183,88	0,15	2,0	0,07	4,61	30,44	10,95	21,89	251,77	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
657-в	45	0906.	10бр	180,0	0,30	1,00	0,30	1,83	329,40	64,63	394,03	0,32	2,0	0,16	9,88	65,22	23,46	46,91	539,50	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
660-и	32	0906.	10бр	128,0	0,30	1,00	0,30	1,83	234,24	45,96	280,20	0,23	2,0	0,11	7,03	46,38	16,68	33,36	383,65	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
660-к	19	0906.	10бр	76,0	0,30	1,00	0,30	1,83	139,08	27,29	166,37	0,13	2,0	0,07	4,17	27,54	9,90	19,81	227,79	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.
	192			768,0					1405,44	275,75	1681,19	1,36		0,68	42,16	278,28	100,08	200,16	2301,87			
Механизирана работа																						
<i>Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път</i>																						
21-в	30	мн	дка	54,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
21-г	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
21-р	39	мн	дка	70,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
60-н	21	мн	дка	37,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
657-в	45	мн	дка	81,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
660-и	32	мн	дка	57,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
660-к	19	мн	дка	34,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
	192			345,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3456,00	0,00	0,00	0,00	3456,00			
<i>Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път</i>																						
21-в	30	мн	дка	54,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
21-г	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
21-р	39	мн	дка	70,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
60-н	21	мн	дка	37,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
657-в	45	мн	дка	81,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
660-и	32	мн	дка	57,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
660-к	19	мн	дка	34,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
	192			345,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3456,00	0,00	0,00	0,00	3456,00			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд, норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.Вкж.ст.	Заплата по разценки к.5жк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5жк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
ТРИГОДИШНИ																						
Отглеждане на топови култури																						
Ръчен труд																						
<i>Кастрене на клони от земя в тригодишни топови фиданки</i>																						
21-н	13	0895.	10бр	54,4	0,94	1,00	0,94	5,73	311,93	61,20	373,13	0,30	2,0	0,15	9,36	61,76	22,21	44,43	510,89	39,30	9,39	01.05-30.06.2023г.
59-о	7	0895.	10бр	22,9	0,94	1,00	0,94	5,73	131,31	25,76	157,07	0,13	2,0	0,06	3,94	26,00	9,35	18,70	215,06	30,72	9,39	01.05-30.06.2023г.
59-п	13	0895.	10бр	48,0	0,94	1,00	0,94	5,73	275,23	54,00	329,23	0,27	2,0	0,13	8,26	54,50	19,60	39,20	450,78	34,68	9,39	01.05-30.06.2023г.
59-р	5	0895.	10бр	18,5	0,94	1,00	0,94	5,73	106,08	20,81	126,89	0,10	2,0	0,05	3,18	21,00	7,55	15,11	173,74	34,75	9,39	01.05-30.06.2023г.
63-е	13	0895.	10бр	51,4	0,94	1,00	0,94	5,73	294,73	57,83	352,55	0,28	2,0	0,14	8,84	58,36	20,99	41,98	482,71	37,13	9,39	01.05-30.06.2023г.
63-ж	11	0895.	10бр	43,4	0,94	1,00	0,94	5,73	248,86	48,83	297,68	0,24	2,0	0,12	7,47	49,27	17,72	35,44	407,58	37,05	9,39	01.05-30.06.2023г.
63-8	5	0895.	10бр	19,8	0,94	1,00	0,94	5,73	113,53	22,28	135,81	0,11	2,0	0,05	3,41	22,48	8,08	16,17	185,95	37,19	9,39	01.05-30.06.2023г.
657-б	42	0895.	10бр	169,0	0,94	1,00	0,94	5,73	969,05	190,13	1159,17	0,93	2,0	0,47	29,07	191,87	69,01	138,01	1587,13	37,79	9,39	01.05-30.06.2023г.
657-ж	2	0895.	10бр	7,0	0,94	1,00	0,94	5,73	40,14	7,88	48,01	0,04	2,0	0,02	1,20	7,95	2,86	5,72	65,74	32,87	9,39	01.05-30.06.2023г.
657-з	7	0895.	10бр	25,0	0,94	1,00	0,94	5,73	143,35	28,13	171,48	0,14	2,0	0,07	4,30	28,38	10,21	20,42	234,78	33,54	9,39	01.05-30.06.2023г.
657-3	25	0895.	10бр	66,1	0,94	1,00	0,94	5,73	379,02	74,36	453,38	0,37	2,0	0,18	11,37	75,05	26,99	53,98	620,77	24,83	9,39	01.05-30.06.2023г.
665-м	50	0895.	10бр	285,2	0,94	1,00	0,94	5,73	1635,34	320,85	1956,19	1,58	2,0	0,79	49,06	323,80	116,45	232,90	2678,40	53,57	9,39	01.05-30.06.2023г.
665-7	7	0895.	10бр	40,4	0,94	1,00	0,94	5,73	231,65	45,45	277,10	0,22	2,0	0,11	6,95	45,87	16,50	32,99	379,41	54,20	9,39	01.05-30.06.2023г.
665-8	2	0895.	10бр	11,6	0,94	1,00	0,94	5,73	66,51	13,05	79,56	0,06	2,0	0,03	2,00	13,17	4,74	9,47	108,94	54,47	9,39	01.05-30.06.2023г.
	202			862,7					4946,72	970,55	5917,27	4,77		2,39	148,40	979,45	352,26	704,51	8101,89			
<i>Наземна химична борба в двегодишни топови култури</i>																						
21-н	13	0906.	10бр	54,4	0,30	1,00	0,30	1,83	99,55	19,53	119,08	0,10	2,0	0,05	2,99	19,71	7,09	14,18	163,05	12,54	3,00	01.05-30.06.2023г.
59-о	7	0906.	10бр	22,9	0,30	1,00	0,30	1,83	41,91	8,22	50,13	0,04	2,0	0,02	1,26	8,30	2,98	5,97	68,64	9,81	3,00	01.05-30.06.2023г.
59-п	13	0906.	10бр	48,0	0,30	1,00	0,30	1,83	87,84	17,23	105,07	0,08	2,0	0,04	2,64	17,39	6,26	12,51	143,87	11,07	3,00	01.05-30.06.2023г.
59-р	5	0906.	10бр	18,5	0,30	1,00	0,30	1,83	33,86	6,64	40,50	0,03	2,0	0,02	1,02	6,70	2,41	4,82	55,45	11,09	3,00	01.05-30.06.2023г.
63-е	13	0906.	10бр	51,4	0,30	1,00	0,30	1,83	94,06	18,45	112,52	0,09	2,0	0,05	2,82	18,62	6,70	13,40	154,06	11,85	3,00	01.05-30.06.2023г.
63-ж	11	0906.	10бр	43,4	0,30	1,00	0,30	1,83	79,42	15,58	95,00	0,08	2,0	0,04	2,38	15,73	5,66	11,31	130,08	11,83	3,00	01.05-30.06.2023г.
63-8	5	0906.	10бр	19,8	0,30	1,00	0,30	1,83	36,23	7,11	43,34	0,03	2,0	0,02	1,09	7,17	2,58	5,16	59,35	11,87	3,00	01.05-30.06.2023г.
657-б	42	0906.	10бр	169,0	0,30	1,00	0,30	1,83	309,27	60,68	369,95	0,30	2,0	0,15	9,28	61,24	22,02	44,05	506,53	12,06	3,00	01.05-30.06.2023г.
657-ж	2	0906.	10бр	7,0	0,30	1,00	0,30	1,83	12,81	2,51	15,32	0,01	2,0	0,01	0,38	2,54	0,91	1,82	20,98	10,49	3,00	01.05-30.06.2023г.
657-з	7	0906.	10бр	25,0	0,30	1,00	0,30	1,83	45,75	8,98	54,73	0,04	2,0	0,02	1,37	9,06	3,26	6,52	74,93	10,70	3,00	01.05-30.06.2023г.
657-3	25	0906.	10бр	66,1	0,30	1,00	0,30	1,83	120,96	23,73	144,70	0,12	2,0	0,06	3,63	23,95	8,61	17,23	198,12	7,92	3,00	01.05-30.06.2023г.
665-м	50	0906.	10бр	285,2	0,30	1,00	0,30	1,83	521,92	102,40	624,32	0,50	2,0	0,25	15,66	103,34	37,17	74,33	854,81	17,10	3,00	01.05-30.06.2023г.
665-7	7	0906.	10бр	40,4	0,30	1,00	0,30	1,83	73,93	14,51	88,44	0,07	2,0	0,04	2,22	14,64	5,26	10,53	121,09	17,30	3,00	01.05-30.06.2023г.
665-8	2	0906.	10бр	11,6	0,30	1,00	0,30	1,83	21,23	4,16	25,39	0,02	2,0	0,01	0,64	4,20	1,51	3,02	34,77	17,38	3,00	01.05-30.06.2023г.
	202			862,7					1578,74	309,75	1888,49	1,52		0,76	47,36	312,59	112,42	224,84	2585,71			
Механизирана работа																						
<i>Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път</i>																						
21-н	13	мн	дка	23,4				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
59-о	7	мн	дка	12,6				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
59-п	13	мн	дка	23,4				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
59-р	5	мн	дка	9,0				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
63-е	13	мн	дка	23,4				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
63-ж	11	мн	дка	19,8				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
63-8	5	мн	дка	9,0				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
657-б	42	мн	дка	75,6				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
657-ж	2	мн	дка	3,6				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
657-з	7	мн	дка	12,6				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
657-3	25	мн	дка	45,0				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
665-м	50	мн	дка	90,0				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
665-7	7	мн	дка	12,6				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
665-8	2	мн	дка	3,6				10,00			0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.
	202			363,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3636,00	0,00	0,00	0,00	3636,00			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.Вкч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровки к.10к.19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
<i>Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път</i>																						
21-н	13	мн	дка	23,4				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
59-о	7	мн	дка	12,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
59-п	13	мн	дка	23,4				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
59-р	5	мн	дка	9,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
63-е	13	мн	дка	23,4				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
63-ж	11	мн	дка	19,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
63-8	5	мн	дка	9,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
657-6	42	мн	дка	75,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
657-ж	2	мн	дка	3,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
657-з	7	мн	дка	12,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
657-3	25	мн	дка	45,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
665-м	50	мн	дка	90,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
665-7	7	мн	дка	12,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
665-8	2	мн	дка	3,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.
	202			363,6						0,00	0,00	0,00		0,00	3636,00	0,00	0,00	0,00	3636,00			
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
	2410								38684,17	7589,84	46274,01	37,30		33,16	18620,53	6575,87	2700,52	5401,04	79571,97			
ВСИЧКО																						
									75340,28	14781,76	90122,05	72,65		50,83	100204,83	12074,29	5222,83	10445,65	218069,65			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДИРЕКТОР:

.....



УПРАВИТЕЛ:

.....



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

.....

