
Проверил от ЮИДП-СЛИВЕН: .............................. УТВЪРДИЛ:
/…........................................................................................./ ДИРЕКТОР ЮИДП-СЛИВЕН:

/инж.Д.РАДЕВ/

Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Платен 
годишен 

отпуск,  к.14 x 
1.65 x ч.ст. х 8 

х 1.1962

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за 
орган., изпъл. и 
контрол до 5% 

от 
к.12+к.13+к.17+

к.18

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.13+к.1
7+к.18

Обща стойност, 
к.12 + к.13 + к.17 

+ к.18 + к.19 + 
к.20

Ед. цена на 
дка, 

к.21/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.21/к.5

дка лв. лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV

ПОЧВОПОДГОТОВКА
Почвоподготовка за залесяване с едроразмерни тополови фиданки
Механизирана работа
Изкореняване на пънове

22-и 7 0587. дка 7 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 770,00 770,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
22-к 1 0587. дка 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
22-н 6 0587. дка 6 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 660,00 660,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
663-г 7 0587. дка 7 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 770,00 770,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
663-ж 9 0587. дка 9 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 990,00 990,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
663-л 2 0587. дка 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 220,00 220,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
663-м 1 0587. дка 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.
663-п 1 0587. дка 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

34 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3740,00 0,00 0,00 0,00 3740,00

Избутване на изкоренени пънове до 50м
22-и 7 0597. дка 7 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 577,50 577,50 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
22-к 1 0597. дка 1 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 82,50 82,50 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
22-н 6 0597. дка 6 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 495,00 495,00 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
663-г 7 0597. дка 7 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 577,50 577,50 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
663-ж 9 0597. дка 9 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 742,50 742,50 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
663-л 2 0597. дка 2 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 165,00 165,00 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
663-м 1 0597. дка 1 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 82,50 82,50 82,50 82,50 до 20.12.2025г.
663-п 1 0597. дка 1 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 82,50 82,50 82,50 82,50 до 20.12.2025г.

34 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2805,00 0,00 0,00 0,00 2805,00

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН

ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ
за стойността на Обект №2025-2 в ТП "ДГС Хасково" за изпълнение на лесокултурни дейности през 2025г.

Отдел, 
подотдел

Шифър по 
ВТН или 
местни 

труд. норми

Един. 
мярка 
по ВТН

Коли- 
чество

нормо 
време по 

ВТН

Открит 
конкурс

Вид процедура, 
дата

Корекц. 
коеф. 

по ВТН

Кориг. 
нормовр
еме по 

ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) 

:167

Срок за 
изпълнени
е (месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.14/к.15

Срок за изпълнение



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Платен 
годишен 

отпуск,  к.14 x 
1.65 x ч.ст. х 8 

х 1.1962

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за 
орган., изпъл. и 
контрол до 5% 

от 
к.12+к.13+к.17+

к.18

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.13+к.1
7+к.18

Обща стойност, 
к.12 + к.13 + к.17 

+ к.18 + к.19 + 
к.20

Ед. цена на 
дка, 

к.21/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.21/к.5

дка лв. лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV

Отдел, 
подотдел

Шифър по 
ВТН или 
местни 

труд. норми

Един. 
мярка 
по ВТН

Коли- 
чество

нормо 
време по 

ВТН

Вид процедура, 
дата

Корекц. 
коеф. 

по ВТН

Кориг. 
нормовр
еме по 

ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) 

:167

Срок за 
изпълнени
е (месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.14/к.15

Срок за изпълнение

Подравняване след изкореняване на пънове
22-и 7 0610. дка 3,5 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 354,20 354,20 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

22-к 1 0610. дка 0,5 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 50,60 50,60 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

22-н 6 0610. дка 3,0 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 303,60 303,60 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

663-г 7 0610. дка 3,5 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 354,20 354,20 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

663-ж 9 0610. дка 4,5 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 455,40 455,40 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

663-л 2 0610. дка 1,0 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 101,20 101,20 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

663-м 1 0610. дка 0,5 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 50,60 50,60 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

663-п 1 0610. дка 0,5 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 50,60 50,60 50,60 101,20 до 20.12.2025г.

34 17,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1720,40 0,00 0,00 0,00 1720,40

Риголване на 51-60 см дълбочина
22-и 7 0607. дка 7 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 770,00 770,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

22-к 1 0607. дка 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

22-н 6 0607. дка 6 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 660,00 660,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

663-г 7 0607. дка 7 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 770,00 770,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

663-ж 9 0607. дка 9 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 990,00 990,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

663-л 2 0607. дка 2 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 220,00 220,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

663-м 1 0607. дка 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

663-п 1 0607. дка 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 до 20.12.2025г.

34 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3740,00 0,00 0,00 0,00 3740,00

Подравняване след риголване
22-и 7 0611. дка 7 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 245,00 245,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

22-к 1 0611. дка 1 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

22-н 6 0611. дка 6 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 210,00 210,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

663-г 7 0611. дка 7 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 245,00 245,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

663-ж 9 0611. дка 9 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 315,00 315,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

663-л 2 0611. дка 2 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 70,00 70,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

663-м 1 0611. дка 1 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

663-п 1 0611. дка 1 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 до 20.12.2025г.

34 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1190,00 0,00 0,00 0,00 1190,00

ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА
34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13195,40 0,00 0,00 0,00 13195,40

ВСИЧКО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13195,40 0,00 0,00 0,00 13195,40

ИЗГОТВИЛ: ....................... ДИРЕКТОР: ……………………………

(инж.Христо Славчев - лесничей) (инж.Д.ВАСИЛЕВА)


